



# KERALA GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. LVII വാല്യം 57	THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ	24th January 2012 2012 ജനുവരി 24 4th Magha 1933 1933 മാഘം 4	No. നമ്പർ	4
------------------------	---	--	--------------	---

## PART III

## Irrigation Department

### ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി.ബി.ജി.എൽ.-146/94(2). 2012 ജനുവരി 3.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേർ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം നമ്പർ പേരും അടങ്കൽ തുകയും

(1)	(2)	(3)
1	40/2011-12—വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതികൾ—പൂവൻപാറ പാലത്തിന്റെ 350 മീറ്റർ താഴ് ഭാഗത്ത് വാമനപുരം നദിയുടെ വലതു കരയുടെ സംരക്ഷണം—	14,75,000
		36,900
2	41/2011-12—പദ്ധതിസംരക്ഷണം—തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ വഴുതക്കാട് വാർഡിൽ എം.പി. അപ്പൻ റോഡിൽ നിലവിലുള്ള തോടിൽ സ്റ്റാബ് ഇടലും പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണവും ചെളി നീക്കലും—	15,00,000
		37,500
3	42/2011-12—ടി നെയ്യാറ്റിൻകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഇരുമ്പിൽ വാർഡിലുള്ള ഇരുമ്പിൽ കുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം—	7,50,000
		18,750

(1)	(2)	(3)
4	43/2011-12—ടി കല്ലിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പണ്ടാരക്കരി പമ്പ് ഹൗസ് പാലം മുതൽ കന്നുകാലി ചാലിന്റെ ബണ്ട് ഉയർത്തലും പാർശ്വ സംരക്ഷണവും പുനരുദ്ധാരണവും (ബാലൻസ് വർക്ക്)—	13,35,000
		33,400
5	7/2011-12—ടി നെയ്യാറ്റിൻകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ മുളളുവിള വാർഡിൽ കല്ലൂരിന്റെ നിർമ്മാണവും ചെമ്പകപ്പാറ തോടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണവും (പുനർ ദർഘാസ്)—	8,90,000
		22,250
6	43/2010-11—നന്ദിയോട് പഞ്ചായത്തിൽ ഊരുകുഴി ചിറയുടെ നവീകരണവും ലീഡിംഗ് ചാലിന്റെ നിർമ്മാണവും (പുനർ ദർഘാസ്)—	10,50,000
		26,250

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-നും 2-നും 2,300 + വാറ്റ് @ 4%, ക്രമനമ്പർ 3-നും 5-നും 1,500 + വാറ്റ് @ 4%, ക്രമനമ്പർ 4-ന് 2,100 + വാറ്റ് @ 4%, ക്രമനമ്പർ 6-ന് 1,600 + വാറ്റ് @ 4%.

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—30-1-2012 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ.

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം—ക്ലാസ് 'സി' യും അതിന് മുകളിലും.

പണി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1, 2, 4, 6 ഇവയ്ക്ക് 5 മാസം, ക്രമനമ്പർ 3-നും 5-നും 4 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും 24-1-2012 മുതൽ 27-1-2012 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകളുടെ കൂടെ 100 (നൂറ്)-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ളതുപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക കരാർപത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക കരാർപത്രം ഇല്ലാതെ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ ഒരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 1984-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ 8(2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത പണിയെടുക്കുന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. നിരതദ്രവ്യം തിരുവനന്തപുരം ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറ്റിയെടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വാങ്ങേണ്ടതും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

പുരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന മാത്രം 30-1-2012 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്രവച്ച കവറിലായിരിക്കണം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ 30-1-2012 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരാകുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. അന്നേദിവസം അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 4 മണി വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 4 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാണ്.

നിരതദ്രവ്യമായി “ഇന്ദിരാ വികാസ് പത്ര” സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ജലവിഭവ വകുപ്പിലെയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെയും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റേല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് ഡെവലപ്മെന്റുകൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ യോഗ്യത, കൈവശമുള്ള പണികൾ, അവർക്ക് എടുക്കാവുന്ന പണികളുടെ സാമ്പത്തിക പരിധി മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽനിന്ന് ലഭിച്ചത് ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ജി. ഒ. (പി) നമ്പർ 84/97/പി. ഡബ്ല്യു. ആന്റ് റ്റി. പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകളെല്ലാം ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ

കാര്യാലയം,

ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം,

അമ്പലമുക്ക്,

തിരുവനന്തപുരം.

(ഒപ്പ്)

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

### ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി1-1/99/വാല്യം 3.

2012 ജനുവരി 5.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത വിഭാഗം, കൊല്ലം താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് പൊതുമരാമത്ത്/ജലവിഭവ വകുപ്പുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 9-2-2012 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൊറിയർ വഴിയോ നേരിട്ടോ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസം അവധിയായാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ടെണ്ടർ നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും—8/2011-12—വർക്കല ഇറിഗേഷൻ ഓഫീസ് പരിസരത്ത് കാർ ഷെഡിന്റെ നിർമ്മാണം— 4.10 ലക്ഷം.

നിരതദ്രവ്യം— 10,250.

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില— 900 + വാറ്റ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും സമയവും—6-2-2012, 4 മണിവരെ.

ദർഘാസ് പ്രമാണം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—9-2-2012, 4 മണിവരെ.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—9-2-2012, 4.30 മണി.

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത—‘സി’യും അതിലുപരിയും.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—4 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും ദർഘാസ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന അവസാന ദിവസം വൈകിട്ട് 4 മണിവരെ നിശ്ചിത വിലയും വിൽപന നികുതിയും ഒടുക്കി രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകളുടെ കൂടെ 50 (അമ്പത്)-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക കരാർ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിനോടൊപ്പം സഹകരണ സംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽനിന്നും വാങ്ങിയ യോഗ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റും അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ കൗണ്ടർ സൈൻ ചെയ്ത ടി തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ വർക്കുകളുടെയും വിശദ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 1959-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 8 (3) വകുപ്പനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അടച്ച തുക യാതൊരു കാരണ വശാലും മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല. നിരതദ്രവ്യം കൊല്ലം ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറ്റി എടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വാങ്ങേണ്ടതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് എഴുതേണ്ടതും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. പുരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച

കവറുകളിൽ ദർഘാസ് ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 (നാല്) മണിവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരാകുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അന്നേദിവസം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 4.30-ന് തുറക്കുന്നതുമാണ്.

ഇന്ദിരാ വികാസ് പത്രം നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ജലവിഭവ വകുപ്പിലെയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെയും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന നാളിതുവരെയുള്ള മറ്റ് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതവിഭാഗം, (ഒപ്പ്) ആശ്രാമം, കൊല്ലം. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി1-24/08. 2012 ജനുവരി 3.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, മൈനർ ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് പൊതുമരാമത്ത്/ജലവിഭവ വകുപ്പുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 30-1-2012 വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൊറിയർ വഴിയോ നേരിട്ടോ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം അവധിയാവാൻ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ രണ്ട് മാസം വരെ ആയിരിക്കും.

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും— 3/ എ. ഇ. ഇ. / എം. ഐ. / 2011-12— എഫ്. ഡി. തെക്കുംഭാഗം പഞ്ചായത്തിൽ മാലിഭാഗം മുതൽ വള്ളാത്തിൽ കായൽഭാഗം വരെ ഒരു ഓട നിർമ്മാണവും മുടിയിടിലും— 2,65,000

നിരതദ്രവ്യം— 6,650.

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില— 600 + വാറ്റ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും സമയവും—25-1-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ.

ദർഘാസ് പ്രമാണം സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—30-1-2012, 4 മണിവരെ.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—30-1-2012, 4.30 മണി.

പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി—3 മാസം.

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത—‘ഡി’യും ഉപരിയും.

ജലവിഭവ വകുപ്പിലും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, (ഒപ്പ്) മൈനർ ഇറിഗേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സബ് ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം. എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ റ്റി. എ. 4217/91. 2012 ജനുവരി 10.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ചെറുകിട ജലസേചനം, ചെങ്ങന്നൂർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച പ്രത്യേക കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തീയതികളിലും സമയത്തും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 (നാല്) മാസം വരെ ആയിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം
(1)	(2)	(3)
<u>പ്രോജക്ട് മെയിന്റനൻസ്</u>		
1	21/ഇഇ/2011-12—ചമ്പക്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ വേലക്കുളം പാലം മുതൽ പടിഞ്ഞാറെ പാലം വരെയുള്ള പെരുമാൻകുരി വടക്കേ തൊള്ളായിരം പാടത്തിന്റെ പുറം ബണ്ട് സംരക്ഷണവും ട്രാക്റ്റർ റോഡ് ഉയർത്തലും— 9 ലക്ഷം	22,500
2	22/ഇഇ/2011-12—കാവാലം പഞ്ചായത്തിൽ എഴുപതിൽ പാടത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ അതിർത്തിയിൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി.എസ്. നോർത്ത് വെളിയനാട് മുതൽ മിൽമ സൊസൈറ്റി വരെ ഒരു ട്രാക്റ്റർ റോഡ് നിർമ്മാണം— 13.00 ലക്ഷം	32,500
3	23/ഇഇ/2011-12—രാമങ്കരി പഞ്ചായത്തിലെ 6-ാം വാർഡിലുള്ള കാതേരിക്കാട് പാടം കിഴക്കേ മോട്ടോർ തറയിലെ വാച്ചാൽ തോടിന്റെ സംരക്ഷണം— 14.00 ലക്ഷം	35,000
4	24/ഇഇ/2011-12—ആലാ പഞ്ചായത്തിലെ 1-ാം വാർഡിലുള്ള ചാലുംപാടം പാടശേഖരത്തിന്റെ മണലേൽ പടി മുതൽ വാലേത്ത് പടി വരെ സംരക്ഷണ പണികളും ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണവും— 9.00 ലക്ഷം	22,500
5	25/ഇഇ/2011-12—മാവേലിക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 26-ാം വാർഡിലെ സെന്റ് ജോൺസ് എച്ച്.എസ്.എസിന്റെ പുറകിലുള്ള നീരൊഴുക്കു തോടിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തെ സംരക്ഷണ പണികൾ— 9.00 ലക്ഷം	22,500

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
6	26/ഇഇ/2011-12—താമരക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ 15-ാം വാർഡിലുള്ള ചത്തിയറ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറി മുതൽ വടക്കോട്ട് തോടിന്റെ സംരക്ഷണവും ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണവും— 9.00 ലക്ഷം	22,500	18	38/ഇഇ/2011-12—മാവേലിക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ പുതിയകാവിലുള്ള സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിക്ക് വടക്ക് വശത്തുള്ള തഴക്കര തോടിന്റെ വശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം— 7.50 ലക്ഷം	18,750
7	27/ഇഇ/2011-12—അമ്പലപ്പുഴ നോർത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ കാപ്പിൽ തോടിന്റെ വശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം— 8.50 ലക്ഷം	21,250	19	39/ഇഇ/2011-12—ചമ്പക്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ ചെമ്പാടി ചാക്കുംകുരി പാടത്തിലേക്ക് മുണ്ടയ്ക്കൽ മുതൽ നല്ലൂത്ര വരെ ഒരു ട്രാക്റ്റർ റോഡ് നിർമ്മാണം— 6.00 ലക്ഷം	15,000
8	28/ഇഇ/2011-12—കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 34-ാം വാർഡിൽ കുന്നയ്ക്കൽ കിഴക്ക് ഭാഗം മുതൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് തെക്ക് വശം വരെ ഓടയുടെ നിർമ്മാണം— 7.00 ലക്ഷം	17,500	20	40/ഇഇ/2011-12—പള്ളിപ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽ ചാപ്രയിൽ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് കൊരണ്ടി പള്ളിപ്പാടത്തിലേക്ക് ഓട നിർമ്മാണം— 8.00 ലക്ഷം	20,000
9	29/ഇഇ/2011-12—കാവാലം പഞ്ചായത്തിലെ കാവാലം പി.എച്ച്. സി.ക്ക് സമീപമുള്ള പുത്തറ പാടത്തിന്റെ പുറംബണ്ടിൽ ഒരു ജലനിർഗ്ഗമന കലുക്ക് നിർമ്മാണം— 9.00 ലക്ഷം	22,500	21	41/ഇഇ/2011-12—തിരുവൻവണ്ടൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഇരമല്ലിക്കരയ്ക്ക് സമീപമുള്ള നന്നാട്ടിലെ വരട്ടാർ തോടിന്റെ സംരക്ഷണപണികളും പുനരുദ്ധാരണവും— 8.50 ലക്ഷം	21,250
10	30/ഇഇ/2011-12—പുളിങ്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ ആലപത്തടി പാടശേഖരത്തിൽ കൊല്ലറ കലുങ്കിൽ നിന്ന് വടക്കോട്ട് ഒരു ട്രാക്റ്റർ റോഡ് നിർമ്മാണം— 11.50 ലക്ഷം	28,750	22	42/ഇഇ/2011-12—പുളിങ്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ മൂലേപറമ്പ് മുതൽ വെളിയമ്പ്ര പാലം വരെയുള്ള വില്ലുവിരുതി തോടിന്റെ സംരക്ഷണ പണികൾ— 12.00 ലക്ഷം	30,000
11	31/ഇഇ/2011-12—പാണ്ടനാട് പഞ്ചായത്തിലെ 3-ാം വാർഡിലുള്ള മണലിൽ ചിറയിൽ ഒരു കലുക്ക് നിർമ്മാണം— 8.50 ലക്ഷം	21,250	23	43/ഇഇ/2011-12—കാർത്തികപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ 3-ാം വാർഡിലുള്ള ത്രച്ചേരിൽ തോട്ടുംകടവ് റോഡിൽ ഓട നിർമ്മാണം— 6.50 ലക്ഷം	16,250
12	32/ഇഇ/2011-12—തെക്കേക്കര പഞ്ചായത്തിൽ 2-ാം വാർഡിൽ മിൽമ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കുട്ടിവേലിൽ പാടം വരെയുള്ള തോടിന്റെ വശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ പണികൾ— 12.00 ലക്ഷം	30,000	24	44/ഇഇ/2011-12—നൂറനാട് പഞ്ചായത്തിൽ പെരുവേലിൽചാൽ പുഞ്ചയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ചെയിന്നേജ് 232 മുതൽ കൊക്കോലി മൂലവരെ എൽ.ഐ. സ്റ്റേഷൻ IV-ന്റെ ലിഡിംഗ് ചാനൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ— 11.00 ലക്ഷം	27,500
13	33/ഇഇ/2011-12—പള്ളിപ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽ ദഫേദർ, സോമൻ, ഐശ്വര്യയുടെ വീടിനു സമീപം ഓടയും കവറിംഗ് സ്റ്റാബ് നിർമ്മാണവും— 8.50 ലക്ഷം	21,250	25	45/ഇഇ/2011-12—ആറാട്ടുപുഴ പഞ്ചായത്തിൽ മല്ലിക്കാട്ട് കടവിന് സമീപമുള്ള തോടിന്റെ വശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം— 6.00 ലക്ഷം	15,000
14	34/ഇഇ/2011-12—രാമങ്കരി പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് നമ്പർ 1-ലെ എഴുമാൻകുരി പാടശേഖരത്തിലുള്ള പടിഞ്ഞാറെ കാപ്പു ജംഗ്ഷനിൽ മണലാടി തോടിനുകുറുകെ ഒരു ജലനിർഗ്ഗമന കലുക്ക് നിർമ്മാണം— 12.00 ലക്ഷം	30,000	26	46/ഇഇ/2011-12—ചെന്നിത്തല പഞ്ചായത്തിൽ ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയത്തിൽകൂടി കടന്നുപോകുന്ന വട്ടശ്ശേരിപുഴ തോടിന്റെ വശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം— 5.50 ലക്ഷം	13,750
15	35/ഇഇ/2011-12—നൂറനാട് പഞ്ചായത്തിൽ പുല്ലംപാവിൽ മുക്കിൽ പെരുവേലിൽചാൽ പുഞ്ചയിലേക്കുള്ള ഫാം റോഡിൽ ഓട നിർമ്മാണം— 6.00 ലക്ഷം	15,000	27	47/ഇഇ/2011-12—നെടുമുടി പഞ്ചായത്തിൽ മത്തൂർ വാഴയിൽ പാടശേഖരത്തിലേക്ക് മത്തൂർക്കാല മുതൽ നടുവേലിപ്പറമ്പ് പാലം വരെ ഒരു ട്രാക്റ്റർ റോഡ് നിർമ്മാണം— 15.00 ലക്ഷം	37,500
16	36/ഇഇ/2011-12—കാവാലം പഞ്ചായത്തിലുള്ള മണിയൻകുരി പാടശേഖരത്തിൽ അമ്മൻപള്ളി കലുക്ക് മുതൽ ഇടംപാടി മോട്ടോർതറ വരെ ഒരു ട്രാക്റ്റർ റോഡ് നിർമ്മാണം— 12.50 ലക്ഷം	31,250	28	48/ഇഇ/2011-12—മാന്നാർ പഞ്ചായത്തിൽ 15-ാം വാർഡിലുള്ള കുമാരൻചിറ-മുളവനേത്ത് റോഡിന്റെ ഓടയുടെ പുനരുദ്ധാരണം— 3.00 ലക്ഷം	7,500
17	37/ഇഇ/2011-12—കാർത്തികപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ 6-ാം വാർഡിൽ കുടിയിൽ തോട് മുതൽ പ്ലാച്ചേരി കിഴക്കുവശം പാടം വരെയുള്ള ഓടയുടെ പുനർ സംരക്ഷണ പണികൾ— 11.00 ലക്ഷം	27,500			



(1)	(2)	(3)
29	49/ഇഇ/2011-12—തലവടി പഞ്ചായത്തിൽ കുന്നംകരി കടമ്പൻകരി പാടത്തിലുള്ള ആനപ്രമ്പാൽ കിഴക്കേമഠം കലുങ്കിന്റെ വടക്കുവശത്തെ വാച്ചാൽ തോടിന്റെ സംരക്ഷണം— 10.00 ലക്ഷം	25,000
	<u>പുനർ ദർശനം</u>	
30	11/ഇഇ/2010-11—രാജകുറി പഞ്ചായത്ത് 8-ാം വാർഡിലുള്ള ഇടംപാടി പാടം മുതൽ ഇടപ്പറക്കരി പാടശേഖരം വരെ ട്രാക്റ്റർ റോഡ് നിർമ്മാണം— 11.74 ലക്ഷം	29,350
31	31/ഇഇ/2010-11—നീലംപേരൂർ പഞ്ചായത്ത് 11-ാം വാർഡിൽ വൈപ്പിൻകടവ് തോടിന് കുറുകെ ഒരു ജലനിർഗ്ഗമന കലുങ്ക് നിർമ്മാണവും സംരക്ഷണപണികളും— 14.20 ലക്ഷം	35,500

ദർശനം പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 18, 20, 21, 29 ഇവയ്ക്ക് 1,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2-ന് 2,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3-ന് 2,100 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 8-ന് 1,400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 10, 12, 14, 22, 30 ഇവയ്ക്ക് 1,800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 15, 19, 25 ഇവയ്ക്ക് 1,200 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 16-ന് 1,900 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 17-നും 24-നും 1,700 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 23-ന് 1,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 26-ന് 1,100 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 27-ന് 2,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 28-ന് 600 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 31-ന് 2,200 + വാറ്റ്.

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം—ക്രമനമ്പർ 15, 19, 25, 26, 28 ഇവയ്ക്ക് 'ഡി' ക്ലാസ്സും ഉപരിയും മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 'സി' ക്ലാസ്സും ഉപരിയും.

പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 19, 25, 26 ഇവയ്ക്ക് 4 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 6 മാസം.

പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ—ചെങ്ങന്നൂർ.

ദർശനം പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 15 വരെ 6-2-2012-ാം തീയതി രാവിലെ 10 മണിമുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെയും ക്രമനമ്പർ 16 മുതൽ 31 വരെ 9-2-2012-ാം തീയതി രാവിലെ 10 മണിമുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെയും താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർശനങ്ങളുടെ കൂടെ 100-ന്റെ മൂല്യപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ളതു പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക കരാർപത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക കരാർ പത്രം ഇല്ലാതെ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർശനങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 1984-ലെ കേരള നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ 8(2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത പണിയെടുക്കുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

പുരിപ്പിച്ച ദർശനങ്ങൾ തപാൽ/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന മാത്രം 9-2-2012-ൽ ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 15 വരെയും 13-2-2012-ൽ ക്രമനമ്പർ 16 മുതൽ 31 വരെയും വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് മുമ്പായി താഴെ ഒപ്പു വച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ദർശനം നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയ മൂല്യവച്ച കവറിനായിരിക്കണം

ക്കണം ദർശനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ലഭിച്ച ദർശനങ്ങൾ 9-2-2012-നും 13-2-2012-നും വൈകുന്നേരം 3.30 മണിക്ക് തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരാകുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർശനങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. അനേദിവസം അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം 3 മണിവരെ ദർശനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അനേദിവസം വൈകുന്നേരം 3.30-ന് തുറക്കുന്നതുമാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി ഇന്ദിരാ വികാസ് പത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും ദർശനങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റ് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർശനസിനും ബാധകമാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ ദർശനസിനോടൊപ്പം അവരുടെ യോഗ്യത, കൈവശമുള്ള പണികൾ, അവർക്ക് എടുക്കാവുന്ന പണികളുടെ സാമ്പത്തിക പരിധി മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് ദർശനസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ജി. ഒ. (പി) നമ്പർ 84/97 പി.ഡബ്ല്യു. ആന്റ് റ്റി. പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകളെല്ലാം ഈ ദർശനസിനും ബാധകമാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ

കാര്യാലയം, ചെറുകിട

ജലസേചന വിഭാഗം,

ചെങ്ങന്നൂർ.

(ഒപ്പ്)

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

#### ദർശനം പരസ്യം

നമ്പർ ഡി.ബി. 114/2011.

2012 ജനുവരി 10.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഹൈഡ്രോളജി സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ചെങ്ങന്നൂർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർശനങ്ങൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂല്യവച്ച കവറുകളിൽ 31-1-2012 വൈകുന്നേരം 3.30 മണിവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൊറിയർ സർവ്വീസുകൾവഴി സമർപ്പിക്കുന്ന ദർശനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല. ദർശനം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം അവധി ആയാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി സമയം വരെ ദർശനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർശനങ്ങൾ അനേദിവസം 4 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർശനം പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 20-1-2012 മുതൽ 27-1-2012-ാം തീയതി 4 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ദർശനം നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും—1/എ.ഇ.ഇ./2011-12/എസ്.പി. II —കല്ലട റിവർ ബെയിസിനിലെ കടുവാത്തോട് എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്റ്റാഫ് ഗേജ് സ്ഥാപിക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി— 45,000.

നിരതദ്രവ്യം — 1,150.

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില — 300+ വാറ്റ് @ 12.5 %.  
കരാറുകാരുടെ തരം — ക്ലാസ് 'ഡി' യും അതിനുമുകളിലും.  
പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി — 1 മാസം.

കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും ജലസേചന വകുപ്പിലേയും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ പ്രവൃത്തിക്കും ബാധകമായിരിക്കും.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്  
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, (ഒപ്പ്)  
ഹൈഡ്രോളജി സബ് ഡിവിഷൻ, അസിസ്റ്റന്റ്  
ചെങ്ങന്നൂർ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

#### ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി. ബി.-564/89. 2012 ജനുവരി 10.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ജലവിഭവ വകുപ്പ് പമ്പാ ജലസേചന പദ്ധതി, ചെങ്ങന്നൂർ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പമ്പാ ജലസേചന പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് കേരള ജലസേചന/പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അർഹരും അംഗീകൃതമായ കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും	നിരത ദ്രവ്യം
1	41/ഇഇ/2011-12—പി. ഐ. പി. ഡാം സുരക്ഷ 2011-12—മണിയാർ ഹെഡ് വർക്സിൽ ഹെഡ് സ്റ്റുയിസിന്റെയും യാഡിന്റെയും സംരക്ഷണ പണികൾ— 4,03,000	10,100
2	42/ഇഇ/2011-12—ടി ഹെഡ് സ്റ്റുയിസിന് തൊട്ടു മുകളിൽ ജലസംഭരണിയുടെ ഇടതുകരയുടെ സംരക്ഷണ പണികൾ— 9,20,000	23,000
3	43/ഇഇ/2011-12—ടി ജലസംഭരണിയുടെ മുകൾ അറ്റം പടയണി പാറയിൽ ഇടതുകരയുടെ സംരക്ഷണ പണികൾ— 10,00,000	25,000
4	44/ഇഇ/2011-12—ടി മണിയാറിൽ ജല സംഭരണിയുടെ ഇടതുകര സംരക്ഷണ പണികൾ— 10,00,000	25,000
<b>പുനർ ദർഘാസ്</b>		
5	45/ഇഇ/2011-12—പി. ഐ. പി. വലതുകര കനാൽ കുരുടാമണ്ണിൽ നീർപാലത്തിന് താഴ്ഭാഗത്ത് ചെറുകോൽപ്പുഴ റാനി റോഡിലേക്കുള്ള തിരുവാഭരണ പാതയിലെ പടികളുടെ വീതി കൂട്ടൽ— 6,00,000	15,000

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് 850+വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2, 3, 4 ഇവയ്ക്ക് 1,500+വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5-ന് 1,200+വാറ്റ്.

പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1-നും 5-നും 3 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 6 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 2012 ജനുവരി 24-ാം തീയതി 1 മണി വരെ ഓരോന്നിനും മേൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള തുക റൊക്കം അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ച് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സംബന്ധമായ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നോ ചെങ്ങന്നൂർ, മാവേലിക്കര പി. ഐ. പി. സബ് ഡിവിഷനുകളിൽ നിന്നോ നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്.

ദർഘാസുകൾ 2012 ജനുവരി 30-ാം തീയതി 2.30 മണിക്ക് മുമ്പായി താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ആഫീസിൽ ലഭിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത സമയത്തിനുശേഷം കിട്ടുന്നവ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണമൂലമോ ഉള്ള കാലതാമസത്തിന് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവ്വീസിലും നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 2.30 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അന്നേദിവസം വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ആളോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ആളോ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള നിരതദ്രവ്യവും 100-ൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും യഥാവിധി പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഉപവകുപ്പായി താഴെ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

“The Contractor further assures that it is clearly understood that the settlement of claims either by part bills or by final bills will be made only according to the availability of budget provision and allotment of funds made with the division officer in-charge of the work under the respective heads of account in which the work is sanctioned and arranged and also subject to the seniority of such bills. No claims for interest or for damages whatsoever shall be made for belated settlement of claims of bills”.

പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി സമർപ്പിക്കാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യത്തിനുള്ള ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ, നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, കിസാൻ വികാസ് പത്രങ്ങൾ മുതലായവ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പി. ഐ. പി. ഡിവിഷൻ, ചെങ്ങന്നൂരിന്റെ പേരിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തവ ആയിരിക്കണം.

എഗ്രിമെന്റ് തീയതി മുതൽ 10 ദിവസത്തിനകം സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പംതന്നെ ജി. ഒ. നമ്പർ 135/97-ലെ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്, തിരുവനന്തപുരം, തീയതി 13-11-1997-ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള അർഹത തെളിയിക്കുന്ന എല്ലാ രേഖകളുടേയും അസ്സലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് നമ്പർ (പി)84/97 തീയതി 19-8-1997, ജി. ഒ. (പി) 13/98/പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. തീയതി 21-2-1998, ജി.ഒ.(എംഎസ്.) 43/99/എ. ആർ. ഡി. തീയതി 9-6-1999-ലും പറയുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുവാൻ രേഖകളുടെ അസ്സൽ തന്നെ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,  
പി. എ. പി. ഡിവിഷൻ,  
ചെങ്ങന്നൂർ.

(ഒപ്പ്)  
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി.ബി.3/2011.

2012 ജനുവരി 3.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ആലപ്പുഴ ജലസേചന വകുപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 28-1-2012-ന് വൈകുന്നേരം 3.30 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കരാറുകാർ, നിലവിലുള്ള ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായി യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിയുടെ പേരുവിവരം രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ചിട്ടുള്ള കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ മുഖേന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖാന്തിരം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ വകുപ്പുമൂലമുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ കാര്യാലയം യാതൊരു കാരണവശാലും ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. അനേദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. അനേദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. മറ്റു നിബന്ധനകൾക്ക് മാറ്റമില്ല.

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും—28/ ഇ ഇ / 2011-12 — അമ്പലപ്പുഴ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വലിയമരം വാർഡിൽ കണ്ടത്തിൽ വീടുമുതൽ തെക്കോട്ട് ഷഡമാണിയലൻ തോടിന്റെ ഇരുകരകളുടെയും സംരക്ഷണം— 5 ലക്ഷം.

നിരതദ്രവ്യം— 12,500.

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില— 1,000+വാറ്റ്.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—3 മാസം.

കരാറുകാരുടെ തരം—‘സി’ ക്ലാസും അതിനുമുകളിലും.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും ദർഘാസ് തീയതിക്ക് 7 ദിവസം മുമ്പ് മുതൽ 24-1-2012-ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത വില (മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതല്ല) രൊക്കം പണമായോ മണി ഓർഡറായോ രേഖാമൂലം അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി 4 മാസം ആകുന്നു. തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ തങ്ങളുടെ യോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസ്തുത സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ചും രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച്

പൊതു മരാമത്ത്, ഇറിഗേഷൻ എന്നീ വകുപ്പുകളിൽ നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,  
ജലസേചന വിഭാഗം,  
ആലപ്പുഴ.

(ഒപ്പ്)  
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

**TENDER NOTICE**

No. DB-5291/83 (C).

2nd January 2012.

Sealed tenders for the execution of the following works are invited (by registered post only) by the Superintending Engineer, Project Circle, Piravom on behalf of Governor of Kerala from financially sound and well experienced registered ‘A’ and ‘B’ class contractors/firms of Kerala Water Resources/Public Works Department. Tender should be submitted to this office only through Registered Post. If the last date happens to be a holiday the next working day will be considered as the last date for the submission of tender. Those who require tender form can contact the undersigned on payment of cost of tender document. Tender form and other details can be obtained on specific days mentioned, from the office of the undersigned in office hours. Tender form should not be exchanged to other tenderers. Preliminary Agreement in Stamp Paper worth 100 duly filled and signed should be enclosed along with the tender form while submitting the same. All tender conditions prevailing in the Public Works/Irrigation Departments will be binding to this tender.

Sl. No.	Tender No. and Name of work with estimate PAC	EMD
(1)	(2)	(3)
1	12/SEPCP/2011-12—Periyar Valley Irrigation Project—Formation of Inspection Road on Left Bank on Main Canal from ch. 3000 m. to 4000 m.— 17 lakh	42,500
2	13/SEPCP/2011-12—Do. Formation of Inspection Road on Left Bank on Main Canal from ch. 4000 m. to 5000 m.— 17 lakh	42,500
3	14/SEPCP/2011-12—Do. Formation of High Level Canal Bund Road (Left Side) from ch. 1km. to 2 km.— 17 lakh	42,500
4	15/SEPCP/2011-12—Periyar Valley Irrigation Project—Resurfacing of the High Level Canal Bund (Left Side) from ch. 3.750km. to 4.900 km.— 19 lakh	47,500
5	16/SEPCP/2011-12—Do. Formation of the Panely Branch Canal Bund Road (Left Side) from ch. 3.050 km. to 4.000 km.— 16 lakh	40,000



(1)	(2)	(3)
6	17/SEPCP/2011-12—Periyar Valley Irrigation Project—Formation of the Panely Branch Canal Bund Road (Left Side) from ch. 4.000 km. to 4.950 km.— 16 lakh	40,000
7	18/SEPCP/2011-12—Do. Formation of Canal Bund Road of Plamudy MD from ch. 1500 m. to 3000 m.— 20 lakh	50,000
8	19/SEPCP/2011-12—Do. Formation of the Panely FC Bund Road from ch. 2.500 km. to 4.000 km.— 19 lakh	47,500
9	20/SEPCP/2011-12—Mettaling and surfacing of Kodanadu East Branch Canal from ch.11.400 km. to 13.000 km.— 25 lakh	50,000

Cost of tender form— 2,600 + VAT for Sl. Nos. 1, 2, 3; 2,900 + VAT for Sl. Nos. 4, 8; 2,400 + VAT for Sl. Nos. 5, 6; 3,000 + VAT for Sl. No. 7 and 3,800 + VAT for Sl. No. 9.

Date and time of sale of tender form—From 27-1-2012 to 30-1-2012 up to 1 p.m.

Last date and time of receipt of tender by registered post—7-2-2012 up to 3 p. m.

Date and time of opening of tender—7-2-2012 at 4 p. m.

Class of contractor—‘A’/‘B’.

Period of completion—9 months.

Division to which work is related—PVIP Division No. I, Perumbavoor.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പിറവം പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത ‘എ’/‘ബി’ ക്ലാസ്സ് കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖേന അയയ്ക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധി ആയിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അവസാന തീയതിയായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത ദിവസം വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും ആഫീസ് സമയങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 100-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. കേരള പൊതുമരാമത്ത്, ജലവിഭവ വകുപ്പുകളിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റെല്ലാ ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം
1	12/എസ്.ഇ.പി.സി.പി./2011-12—പെരിയാർവാലി ജലസേചന പദ്ധതി—പ്രധാന കനാലിന്റെ ഇടതുകരയിൽ ചെയിനേജ് 3000 മീ. മുതൽ 4000 മീ. വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് പരിശോധന പാതയുടെ രൂപീകരണം— 17 ലക്ഷം	42,500
2	13/എസ്.ഇ.പി.സി.പി./2011-12—ടി പ്രധാന കനാലിന്റെ ഇടതുകരയിൽ ചെയിനേജ് 4000 മീ. മുതൽ 5000 മീ. വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് പരിശോധന പാതയുടെ രൂപീകരണം— 17 ലക്ഷം	42,500
3	14/എസ്.ഇ.പി.സി.പി./2011-12—ടി ഹൈലേവൽ കനാലിന്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള ചെയിനേജ് 1.000 കി.മീ. മുതൽ 2.000 കി.മീ. വരെയുള്ള ബണ്ട് റോഡിന്റെ രൂപീകരണം— 17 ലക്ഷം	42,500
4	15/എസ്.ഇ.പി.സി.പി./2011-12—ടി ഹൈലേവൽ കനാലിന്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള ചെയിനേജ് 3.750 കി.മീ. മുതൽ 4.900 കി.മീ. വരെയുള്ള ബണ്ട് റോഡിന്റെ പ്രതല പുനർരൂപീകരണം— 19 ലക്ഷം	47,500
5	16/എസ്.ഇ.പി.സി.പി./2011-12—ടി പാണേലി ശാഖാ കനാലിന്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള ചെയിനേജ് 3.050 കി.മീ. മുതൽ 4.000 കി.മീ. വരെയുള്ള ബണ്ട് റോഡിന്റെ രൂപീകരണം— 16 ലക്ഷം	40,000
6	17/എസ്.ഇ.പി.സി.പി./2011-12—ടി പാണേലി ശാഖാ കനാലിന്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള ചെയിനേജ് 4.000 കി.മീ. മുതൽ 4.950 കി.മീ. വരെയുള്ള ബണ്ട് റോഡിന്റെ രൂപീകരണം— 16 ലക്ഷം	40,000
7	18/എസ്.ഇ.പി.സി.പി./2011-12—ടി പ്ലാമുടി മൈൻ വിതരണ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 1500 മീ. മുതൽ 3000 മീ. വരെയുള്ള ബണ്ട് റോഡിന്റെ രൂപീകരണം— 20 ലക്ഷം	50,000
8	19/എസ്.ഇ.പി.സി.പി./2011-12—ടി പാണേലി പോഷക കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 2.500 കി.മീ. മുതൽ 4.000 കി.മീ. വരെയുള്ള ബണ്ട് റോഡിന്റെ രൂപീകരണം— 19 ലക്ഷം	47,500
9	20/എസ്.ഇ.പി.സി.പി./2011-12—ടി കോടനാട് കിഴക്ക് ശാഖാ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 11.400 കി.മീ. മുതൽ 13.000 കി.മീ. വരെയുള്ള ബണ്ട് റോഡിന്റെ മെറ്റലിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതല നിർമ്മാണം— 25 ലക്ഷം	50,000

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1, 2, 3 ഇവയ്ക്ക് 2,600 + മുല്യവർദ്ധിത നികുതി; ക്രമനമ്പർ 4-നും 8-നും 2,900 + മുല്യവർദ്ധിത നികുതി; ക്രമനമ്പർ 5-നും 6-നും 2,400 + മുല്യവർദ്ധിത നികുതി; ക്രമനമ്പർ 7-ന് 3,000 + മുല്യവർദ്ധിത നികുതി, ക്രമനമ്പർ 9-ന് 3,800 + മുല്യവർദ്ധിത നികുതി.



ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—27-1-2012 മുതൽ 30-11-2012, 1 മണിവരെ.

ദർഘാസ് രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—7-2-2012 വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—7-2-2012 വൈകുന്നേരം 4 മണി.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—9 മാസം.

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ്—‘എ’/‘ബി’.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—6 മാസം.

പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ—പെരിയാർ വാലി ജലസേചന പദ്ധതി ഡിവിഷൻ നമ്പർ 1, പെരുമ്പാവൂർ.

Office of the  
Superintending Engineer,  
Project Circle, Piravom.

(Sd.)  
Superintending Engineer.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ടി.എൻ.8/2011.

2011 ഡിസംബർ 27.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ജല വിഭവ വകുപ്പ് എറണാകുളം ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന തീയതി വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് അടക്കം ചെയ്ത മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താഴെപ്പറയുന്ന തീയതിയിൽ സാധാരണ തപാലിലോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റിലോ ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. നേരിട്ടോ കൊറിയർ വഴിയോ ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. അനേദിവസം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ വൈകുന്നേരം 3.30 മണിക്ക് തദവസരത്തിൽ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയംവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരത ദ്രവ്യം
(1)	(2)	(3)
1	53/ഇഇ/എ/2011-12—ആരക്കുഴ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് നമ്പർ 5-ൽ കരുവച്ചിപ്പള്ളി കടവിന്റെ നിർമ്മാണവും തൊടുപുഴയാറിന്റെ തീര സംരക്ഷണവും— 8 ലക്ഷം	20,000
2	54/ഇഇ/എ/2011-12—വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി-കാലടി പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് നമ്പർ 10-ൽ തട്ടാപ്പാറ കടവിന്റെ നിർമ്മാണവും കൊറ്റമം തോടിന്റെ തീരസംരക്ഷണവും— 7 ലക്ഷം	17,500

(1)	(2)	(3)
3	55/ഇഇ/എ/2011-12—വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി-പാറക്കടവ് പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് നമ്പർ 11-ൽ പാറക്കടവ് പഞ്ചായത്ത് കടവിന്റെ നിർമ്മാണവും ചാലക്കുടി പുഴയുടെ തീരസംരക്ഷണവും— 8 ലക്ഷം	20,000
4	56/ഇഇ/എ/2011-12—പെരുമ്പാവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാർഡ് നമ്പർ 1-ൽ പെരിയാറിന്റെ കൈവഴി (താണതോട്) യുടെ തീരസംരക്ഷണം— 8 ലക്ഷം	20,000
5	57/ഇഇ/എ/2011-12—ആലുവ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാർഡ് നമ്പർ 7-ൽ പെരിയാറിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രക്കടവിന്റെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ— 8 ലക്ഷം	20,000

ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—23-1-2012, 1 മണിവരെ.

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—27-1-2012, 3 മണി വരെ.

കാലാവധി—6 മാസം.

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത—‘സി’ യും അതിനുമുകളിലും.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും കാക്കനാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും മേൽ സൂചിപ്പിച്ചതു പ്രകാരം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 4 മാസമായിരിക്കും. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്.

ദർഘാസുകളോടൊപ്പം നിശ്ചിത രൂപത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ മാറത്തക്കവിധത്തിൽ നിശ്ചിത നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്ത എല്ലാ ദർഘാസുകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്.

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിലേക്ക് തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഓരോ പണിക്കുമുള്ള യോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ച് ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൈവശമുള്ള പണികളെ സംബന്ധിച്ച അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. കേരള ജലവിഭവ/പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,  
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ,  
എറണാകുളം,  
കാക്കനാട്.

(ഒപ്പ്)  
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

## ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി.ബി.-1/83.

2012 ജനുവരി 2.

കേരള ഗവണ്മെന്റുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പെരിയാർവാലി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 1, പെരുമ്പാവൂർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും (സിവിൽ വർക്കുകൾ സി-യും അതിനു മുകളിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ബി-യും) മൽസര ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് മുഖാന്തിരം രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തായിരിക്കണം. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖാന്തിരമോ നേരിട്ടോ ഉള്ള ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം അവധി ആയാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം 3 മണി വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ തീയതിയിൽ ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ടെണ്ടർ നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും	അടങ്കൽ തുക	നിരതദ്രവ്യം	ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (	കാലാവധി
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	48/ഇ.ഇ.1/പി.വി.ഐ.പി./2011-12— പി. വി. ഐ. പി.— മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 1100 മീ. മുതൽ 3500 മീ. വരെയുള്ള വലതു ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ ഉപരിതല പുനർനിർമ്മാണം	12,00,000	30,000	1,800 + വാറ്റ്	9 മാസം
2	49/ഇ.ഇ.1/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—ടി ടി ചെയിനേജ് 6000 മീ. മുതൽ 7800 മീ. വരെയുള്ള വലതു ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ ഉപരിതല പുനർനിർമ്മാണ വേലകൾ	15,00,000	37,500	2,300 + വാറ്റ്	9 മാസം
3	50/ഇ.ഇ.1/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—ടി ടി ചെയിനേജ് 2300 മീ. മുതൽ 3000 മീ. വരെയുള്ള ഇടതു ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം	12,00,000	30,000	1,500 + വാറ്റ്	9 മാസം
4	51/ഇ.ഇ.1/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—ടി ടി ചെയിനേജ് 5000 മീ. മുതൽ 5900 മീ. വരെയുള്ള ഇടതു ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം	15,00,000	37,500	2,300 + വാറ്റ്	9 മാസം
5	52/ഇ.ഇ.1/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—ടി ടി ചെയിനേജ് 5900 മീ. മുതൽ 6600 മീ. വരെയുള്ള ഇടതു ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം	5,50,000	13,750	1,100 + വാറ്റ്,	9 മാസം
6	53/ഇ.ഇ.1/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—ടി തങ്കളം എം.ഡിയുടെ ചെയിനേജ് 600 മീ. മുതൽ 1270 മീ. വരെയുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം	10,60,000	26,500	1,600 + വാറ്റ്	9 മാസം
7	54/ഇ.ഇ.1/പി.വി.ഐ.പി./2011-12— ടി ലോ ലെവൽ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 7800 മീ. മുതൽ 8500 മീ. വരെയുള്ള വലതുകനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം (വലതുഭാഗം)	12,00,000	30,000	1,800+ വാറ്റ്	9 മാസം
8	55/ഇ.ഇ.1/പി.വി.ഐ.പി./2011-12— ടി ലോ ലെവൽ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 8500 മീ. മുതൽ 9300 മീ. വരെയുള്ള വലതുകനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം	13,00,000	32,500	2,000+ വാറ്റ്	9 മാസം
9	56/ഇ.ഇ.1/പി.വി.ഐ.പി./2011-12— ടി ലോ ലെവൽ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 7800 മീ. മുതൽ 8500 മീ. വരെയുള്ള ഇടതുകനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം	12,00,000	30,000	1,800+ വാറ്റ്	9 മാസം

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	57/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2011-12 — പി.വി.ഐ.പി. ലോ ലെവൽ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 8500 മീ. മുതൽ 9300 മീ. വരെയുള്ള ഇടതുകനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം	13,50,000	33,750	2,100+ വാറ്റ്	9 മാസം
11	58/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2011-12 — ടി ഹൈ ലെവൽ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 1.20 കി. മീ. മുതൽ 2 കി. മീ. വരെയുള്ള വലതുകനാൽ ബണ്ടു റോഡിന്റെ ഉപരിതല നിർമ്മാണം	14,00,000	35,000	2,100+ വാറ്റ്	9 മാസം
12	59/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2011-12 — ടി ടി ചെയിനേജ് 3.15 കി. മീ. മുതൽ 3.75 കി. മീ. വരെയുള്ള വലതുകര കനാൽ ബണ്ടു റോഡിന്റെ ഉപരിതല നിർമ്മാണവേലകൾ	10,00,000	25,000	1,500+ വാറ്റ്	9 മാസം
13	60/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2011-12 — ടി ടി ചെയിനേജ് 3.75 കി. മീ. മുതൽ 4.90 കി. മീ. വരെയുള്ള വലതുകര കനാൽ ബണ്ടു റോഡിന്റെ ഉപരിതല പുനർനിർമ്മാണം	11,00,000	27,500	1,700+ വാറ്റ്	9 മാസം
14	61/ഇ.ഇ.1/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—ടി ടി ചെയിനേജ് 4.90 കി. മീ. മുതൽ 6.5 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി	14,00,000	35,000	2,100+ വാറ്റ്	9 മാസം
15	62/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2011-12 — ടി ലോ ലെവൽ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 15.30 കി.മീ.നും 16.5 കി. മീ.നും ഇടയ്ക്കുള്ള വലതു ബണ്ട് റോഡിന്റെ ഉപരിതല പുനർനിർമ്മാണം	11,00,000	27,500	1,700+ വാറ്റ്	9 മാസം
16	63/ഇ.ഇ.1/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—ടി ടി ചെയിനേജ് 16.50 കി. മീ.നും 17.9 കി. മീ. നും ഇടയ്ക്കുള്ള ടി	10,00,000	25,000	1,500+ വാറ്റ്	9 മാസം
17	64/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2011-12 — ടി ടി ചെയിനേജ് 17.90 കി.മീ.നും 19 കി. മീ.-നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇടതു ബണ്ട് റോഡിന്റെ ഉപരിതല പുനർനിർമ്മാണം	9,00,000	22,500	1,500+ വാറ്റ്	9 മാസം
18	65/ഇ.ഇ.1/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—ടി ചെയിനേജ് 19 കി.മീ-നും 20 കി. മീ.-നും ഇടയ്ക്കുള്ള ടി	9,00,000	22,500	1,500+ വാറ്റ്	9 മാസം
19	66/ഇ.ഇ.1/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—ടി ടി ചെയിനേജ് 20 കി.മീ-നും 21 കി. മീ.-നും ഇടയ്ക്കുള്ള ടി	9,00,000	22,500	1,500+ വാറ്റ്	9 മാസം
20	67/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2011-12 — ടി കോടനാട് ഈസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 7.95 കി.മീ. മുതൽ 9.50 കി. മീ. വരെയുള്ള ഇടതു ബണ്ട് റോഡിന്റെ ഉപരിതല പുനർ നിർമ്മാണം	12,50,000	31,250	1,900+ വാറ്റ്	9 മാസം
21	68/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2011-12 — ടി കോടനാട് വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0 കി. മീ.-നും 1.00 കി. മീ.നും ഇടയ്ക്കുള്ള വലതു ബണ്ട് റോഡിന്റെ ഉപരിതല പുനർനിർമ്മാണം	7,50,000	18,750	1,500+ വാറ്റ്	9 മാസം
22	69/ഇ.ഇ.1/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—ടി ടി ചെയിനേജ് 1 കി. മീ.-നും 1.80 കി. മീ. ഇടയ്ക്കുള്ള ടി	10,00,000	25,000	1,500+ വാറ്റ്	9 മാസം
23	70/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2011-12 — ടി മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 7000 മീ മുതൽ 7800 മീ. വരെയുള്ള ഇടതു ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം	14,00,000	35,000	2,100+ വാറ്റ്	9 മാസം



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	71/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2011-12 — പി . വി . ഐ . പി . കോതമംഗലം ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0 മീ. മുതൽ 800 മീ വരെയുള്ള വലതു ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം	14,00,000	35,000	2,100+ വാറ്റ്	9 മാസം
25	72/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2011-12 — ടി ടി ചെയിനേജ് 1500 മീ. മുതൽ 2600 മീ വരെയുള്ള വലതു ബണ്ടിന്റെ ഉപരിതല പുനർനിർമ്മാണം	6,00,000	15,000	1,200+ വാറ്റ്	9 മാസം
26	73/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2011-12 — ടി ടി ചെയിനേജ് 2600 മീ. മുതൽ 2950 മീ വരെയുള്ള ഇരു വശത്തെയും കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം	9,00,000	22,500	1,500+ വാറ്റ്	9 മാസം
27	74/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2011-12 — ടി കോതമംഗലം ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ വലതു ബണ്ടിന്റെ ചെയിനേജ് 3200 മീ. മുതൽ 4000 മീ വരെയുള്ള നിർമ്മാണം	8,00,000	20,000	1,500+ വാറ്റ്	9 മാസം
28	75/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2011-12 — ടി ടി ചെയിനേജ് 4000 മീ. മുതൽ 5000 മീ വരെയുള്ള നിർമ്മാണം	8,00,000	20,000	1,500+ വാറ്റ്	9 മാസം
29	76/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2011-12 — ടി ലോ ലെവൽ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 9300 മീ. മുതൽ 10100 മീ. വരെയുള്ള വലതുകനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ഉപരിതല പുനർ നിർമ്മാണം	6,50,000	16,250	1,300+ വാറ്റ്	9 മാസം
30	77/ഇ.ഇ.1/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—ടി ടി ചെയിനേജ് 10100 മീ. മുതൽ 11000 മീ. വരെയുള്ള ടി	7,00,000	17,500	1,400+ വാറ്റ്	9 മാസം
31	78/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2011-12 — ടി ടി ചെയിനേജ് 10600 മീ. മുതൽ 11200 മീ. വരെയുള്ള ഇടതുകനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം	10,30,000	25,750	1,600+ വാറ്റ്	9 മാസം
32	79/ഇ.ഇ.1/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—ടി ടി ചെയിനേജ് 11200 മീ. മുതൽ 12000 മീ. വരെയുള്ള ടി	13,50,000	33,750	2,100+ വാറ്റ്	9 മാസം
33	80/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2011-12 — ടി ടി ചെയിനേജ് 11500 മീറ്ററിനും 11800 മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വലതു കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം	3,50,000	8,750	700+ വാറ്റ്	9 മാസം
34	81/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2011-12 — ടി ടി ചെയിനേജ് 12000 മീറ്ററിനും 13000 മീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വലതുകനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ഉപരിതല പുനർനിർമ്മാണം	8,50,000	21,250	1,500+ വാറ്റ്	9 മാസം
35	82/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2011-12 — ടി ഹൈ ലെവൽ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 2 കി. മീ. മുതൽ 3.15 കി. മീ. വരെയുള്ള വലതുകര കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ഉപരിതല പുനർനിർമ്മാണം	10,50,000	26,250	1,600+ വാറ്റ്	9 മാസം
36	83/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2011-12 — ടി പാണിയേലി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 700 മീ. മുതൽ 2100 മീ. വരെയുള്ള ഇടതുകര കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ഉപരിതല പുനർ നിർമ്മാണം	9,00,000	22,500	1,500+ വാറ്റ്	9 മാസം

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37	84/ഇ.ഇ.1/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—പി.വി.ഐ.പി. പാണിയേലി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 2.10 കി.മീ. മുതൽ 2.95 കി.മീ. വരെയുള്ള ഇരുകരകളിലുമുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ഉപരിതല നിർമ്മാണം	14,00,000	35,000	2,100+ വാറ്റ്	9 മാസം
38	85/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി പെരുമ്പാവൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 2 കി.മീ.-നും 3.25 കി.മീ.നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇടതു ബണ്ട് റോഡിന്റെ സംരക്ഷണവും ഉപരിതല പുനർനിർമ്മാണം	15,00,000	37,500	2,300+ വാറ്റ്	9 മാസം
39	86/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി ടി ചെയിനേജ് 3.25 കി.മീ.-നും 3.50 കി.മീ. ടി	15,00,000	37,500	2,300+ വാറ്റ്	9 മാസം
40	87/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി മുടക്കുഴ ഇറസ്സ് എം.ഡി.യുടെ 0 മീ. മുതൽ 800 മീ. വരെ ഇടതു ബണ്ട് റോഡിന്റെ മെറ്റലിംഗും ഉപരിതല നിർമ്മാണവും	15,00,000	37,500	2,300+ വാറ്റ്	9 മാസം
41	88/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി കോതമംഗലം ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ വലതു ബണ്ടിന്റെ ചെയിനേജ് 5000 മീ. മുതൽ 6000 മീ വരെയുള്ള ഉപരിതല പുനർനിർമ്മാണം	6,00,000	15,000	1,200+ വാറ്റ്	9 മാസം
42	89/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി ടി ചെയിനേജ് 6000 മീ. മുതൽ 7000 മീ. വരെയുള്ള ഉപരിതല പുനർനിർമ്മാണം	5,50,000	13,750	1,100+ വാറ്റ്	9 മാസം
43	90/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി ടി ചെയിനേജ് 7500 മീ. മുതൽ 8000 മീ വരെയുള്ള ഉപരിതല പുനർനിർമ്മാണം	5,00,000	12,500	1,000+ വാറ്റ്	9 മാസം
44	91/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി ടി ചെയിനേജ് 8200 മീ. മുതൽ 9000 മീ. വരെയുള്ള ഉപരിതല പുനർനിർമ്മാണം	4,00,000	10,000	800+ വാറ്റ്	9 മാസം
45	92/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി ചെയിനേജ് 9000 മീ. മുതൽ 9300 മീ. വരെ നിർമ്മാണം	5,00,000	12,500	1,000+ വാറ്റ്	9 മാസം
46	93/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി ലോ ലെവൽ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 13000 മീ. മുതൽ 14000 മീറ്റർ വരെയുള്ള വലതു ബണ്ട് റോഡിന്റെ ഉപരിതല പുനർനിർമ്മാണം	8,50,000	21,250	1,500+ വാറ്റ്	9 മാസം
47	94/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി ലോ ലെവൽ കനാൽ ഇടതു ബണ്ടു റോഡിന്റെ ചെയിനേജ് 12900 മീ. ലെ സംരക്ഷണജോലികൾ	7,00,000	17,500	1,400+ വാറ്റ്	9 മാസം
48	95/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി ഹൈ ലെവൽ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0 കി. മീ. മുതൽ 1-ാം കി. മീ. വരെയുള്ള ഇടത് ബണ്ട് റോഡിന്റെ ഉപരിതല പുനർനിർമ്മാണം	9,50,000	23,750	1,500+ വാറ്റ്	9 മാസം
49	96/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി മുളവൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 15 കി. മീ.-ലെ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	10,00,000	25,000	1,500+ വാറ്റ്	9 മാസം
50	97/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി ടി ചെയിനേജ് 3.7 കി. മീ. പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	11,00,000	27,500	1,700+ വാറ്റ്	9 മാസം

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
51	98/ഇ.ഇ.1/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—പി.വി.ഐ.പി. മുളവൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 13 കി. മീ., 13.4 കി. മീ., 13.6 കി. മീ. എന്നീ ചെയിനേജുകളിലെ കലുങ്കുകളുടെ നിർമ്മാണം	11,00,000	27,500	1,700+ വാറ്റ്	9 മാസം
52	99/ ഇ. ഇ. 1 / പി. വി. ഐ. പി. / 2011-12 — ടി ലോ ലെവൽ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 14.75 കി. മീ. ലെ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം	15,00,000	37,500	2,300+ വാറ്റ്	9 മാസം
53	100/ ഇ. ഇ. 1 / പി. വി. ഐ. പി. / 2011-12 — ടി തങ്കളം എം.ഡിയുടെ ചെയിനേജ് 800 മീ. ലെ കലുങ്കിന്റെ നിർമ്മാണം	5,00,000	12,500	1,000+ വാറ്റ്	9 മാസം
54	101/ ഇ. ഇ. 1 / പി. വി. ഐ. പി. / 2011-12 — ടി മുളവൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 350 മീ. മുതൽ 850 മീ വരെയുള്ള ഇടതുകര കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ഉപരിതല പുനർനിർമ്മാണം	3,50,000	8,750	700+ വാറ്റ്	9 മാസം
55	102/ ഇ. ഇ. 1 / പി. വി. ഐ. പി. / 2011-12 — ടി ടി ചെയിനേജ് 2000 മീ. മുതൽ 2800 മീ വരെയുള്ള ഇടതുകര കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ഉപരിതല പുനർ നിർമ്മാണവേലകൾ	6,30,000	16,000	1,300+ വാറ്റ്	9 മാസം
56	103/ ഇ. ഇ. 1 / പി. വി. ഐ. പി. / 2011-12 — ടി പാണിയേലി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 5.20 കി. മീ. മുതൽ 6 കി. മീ വരെയുള്ള ഇടതു കനാൽ ബണ്ടിന്റെ ഉപരിതലനിർമ്മാണം	13,00,000	32,500	2,000+ വാറ്റ്	9 മാസം
57	104/ ഇ. ഇ. 1 / പി. വി. ഐ. പി. / 2011-12 — ടി പ്ലാമുടി എം.ഡിയുടെ ചെയിനേജ് 500 മീ. മുതൽ 1500 മീ. വരെയുള്ള കനാൽ ബണ്ടു റോഡിന്റെ ഉപരിതല നിർമ്മാണം	15,00,000	37,500	2,300+ വാറ്റ്	9 മാസം
58	105/ ഇ. ഇ. 1 / പി. വി. ഐ. പി. / 2011-12 — ടി പാണിയേലി ഫീൽഡ് ചാനലിന്റെ ചെയിനേജ് 0 മുതൽ 1.5 കി. മീ. വരെയുള്ള ഇടതുകനാൽ ബണ്ടിന്റെ ഉപരിതല പുനർനിർമ്മാണം	10,00,000	25,000	1,500+ വാറ്റ്	9 മാസം
59	106/ ഇ. ഇ. 1 / പി. വി. ഐ. പി. / 2011-12 — ടി കോട്ടപ്പടി സബ് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 4.60 കി. മീറ്ററിലെ നീർപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണവും അനുബന്ധവേലകളും	5,00,000	12,500	1,000+ വാറ്റ്	9 മാസം
60	107/ ഇ. ഇ. 1 / പി. വി. ഐ. പി. / 2011-12 — ടി ടി ചെയിനേജ് 1200 മീറ്ററിന് സമീപത്തെ കട്ട് ആന്റ് കവറിന്റെ പുനർനിർമ്മാണവും മറ്റു പുനരുദ്ധാരണ വേലകളും	15,00,000	37,500	2,300+ വാറ്റ്	9 മാസം
61	108/ ഇ. ഇ. 1 / പി. വി. ഐ. പി. / 2011-12 — ടി കോതമംഗലം ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ വലതു ബണ്ടിന്റെ ചെയിനേജ് 9500 മീ. മുതൽ 10500 മീ വരെയുള്ള ഉപരിതല പുനർനിർമ്മാണം	4,00,000	10,000	800+ വാറ്റ്	9 മാസം
62	109/ ഇ. ഇ. 1 / പി. വി. ഐ. പി. / 2011-12 — ടി ടി ചെയിനേജ് 10500 മീ. മുതൽ 12000 മീ. വരെയുള്ള ടി	6,00,000	15,000	1,200+ വാറ്റ്	9 മാസം
63	110/ ഇ. ഇ. 1 / പി. വി. ഐ. പി. / 2011-12 — ടി ടി ചെയിനേജ് 12000 മീ. മുതൽ 13000 മീ വരെ ടി	4,00,000	10,000	800+ വാറ്റ്	9 മാസം
64	111/ ഇ. ഇ. 1 / പി. വി. ഐ. പി. / 2011-12 — ടി രാമല്ലൂർ എം.ഡിയുടെ ചെയിനേജ് 0 മുതൽ 1200 മീ. വരെയുള്ള വലതു സൈഡിലെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ ഉപരിതല പുനർ നിർമ്മാണം	5,00,000	12,500	1,000+ വാറ്റ്	9 മാസം



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
65	112/ഇ.ഇ.1/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—പി. വി. ഐ . പി . രാമല്ലൂർ എം.ഡിയുടെ ചെയിനേജ് 3000 മുതൽ 4500 മീ. വരെയുള്ള വലത് സൈഡിലെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ ഉപരിതല പുനർ നിർമ്മാണം	11,00,000	27,500	1,700+ വാറ്റ്	9 മാസം
66	113/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി ഭൂത ഞാൻകെട്ട് ബാരേജിന് മുകളിലുള്ള റോഡിന്റെ ഉപരിതല പുനർനിർമ്മാണം	5,00,000	12,500	1,000+ വാറ്റ്	9 മാസം
67	114/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി ഭൂത ഞാൻകെട്ട് ബാരേജിന്റെ ഇടതു കരയിലേക്ക് ഗാർഡന്റെ സൈഡിൽ കൂടിയുള്ള റോഡിന്റെ ഉപരിതല പുനർ നിർമ്മാണം (ബാലൻസ് വർക്ക്)	4,00,000	10,000	800+ വാറ്റ്	9 മാസം
68	115/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി ഭൂത ഞാൻകെട്ട് ഡി. റ്റി. പി. സി. സെന്ററി ലേക്കുള്ള റോഡിന്റെ ഉപരിതല പുനർനിർമ്മാണം	6,00,000	15,000	1,200+ വാറ്റ്	9 മാസം
69	116/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി മുളവൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 3500 മീ. മുതൽ 4500 മീ. വരെയുള്ള ഇടതു കര കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ഉപരിതല പുനർ നിർമ്മാണ വേലകൾ	8,00,000	20,000	1,500+ വാറ്റ്	9 മാസം
70	117/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി ടി ചെയിനേജ് 4500 മീ. മുതൽ 5500 മീ. വരെയുള്ള ഇടതുകര കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ഉപരിതല പുനർ നിർമ്മാണം	7,60,000	19,000	1,500+ വാറ്റ്	9 മാസം
71	118/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി ടി ചെയിനേജ് 5500 മീ. മുതൽ 6200 മീ. വരെയുള്ള ഇടതുകര കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ഉപരിതല പുനർ നിർമ്മാണം	5,75,000	14,500	1,200+ വാറ്റ്	9 മാസം
72	119/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി ടി ചെയിനേജ് 6200 മീ. മുതൽ 7000 മീ. ടി	6,40,000	16,000	1,300+ വാറ്റ്	9 മാസം
73	120/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി ടി ചെയിനേജ് 7500 മീ. മുതൽ 8600 മീ. ടി	9,00,000	22,500	1,500+ വാറ്റ്	9 മാസം
74	121/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി ടി ചെയിനേജ് 1100 മീ. മുതൽ 1700 മീ. വരെയുള്ള വലതു കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ഉപരിതല പുനർ നിർമ്മാണം	4,90,000	12,250	1,000+ വാറ്റ്	9 മാസം
75	122/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി ടി ചെയിനേജ് 7000 മീ. മുതൽ 7500 മീ. വരെയുള്ള ഇടതുകര കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ഉപരിതല പുനർ നിർമ്മാണം	4,20,000	10,500	900+ വാറ്റ്	9 മാസം
76	123/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി ടി ചെയിനേജ് 600 മീ. മുതൽ 900 മീ. വരെയുള്ള വലതു കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം	4,85,000	12,150	1,000+ വാറ്റ്	9 മാസം
77	124/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി ടി ചെയിനേജ് 3470 മീ. മുതൽ 3900 മീ. വരെയുള്ള വലതു കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം	6,80,000	17,000	1,400+ വാറ്റ്	9 മാസം
78	125/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി ടി ചെയിനേജ് 4150 മീ. മുതൽ 4900 മീ. വരെയുള്ള വലതു കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം	11,90,000	29,750	1,800+ വാറ്റ്	9 മാസം

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
79	126/ഇ.ഇ.1/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—പി.വി.ഐ.പി. മുളവൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 5200 മീ. മുതൽ 5600 മീ. വരെയുള്ള വലതു കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം	6,40,000	16,000	1,300+ വാറ്റ്	9 മാസം
80	127/ഇ.ഇ.1/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—ടി മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 2100 മീറ്ററിലെ കലുങ്കിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	7,00,000	17,500	1,400+ വാറ്റ്	9 മാസം
81	128/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 3000 മീറ്ററിലെ നടപ്പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം	8,00,000	20,000	1,600+ വാറ്റ്	9 മാസം
82	129/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി കോതമംഗലം ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 6600 മീറ്ററിലെ നടപ്പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം	5,00,000	12,500	1,000+ വാറ്റ്	9 മാസം
83	130/ ഇ . ഇ . 1 / പി . വി . ഐ . പി . / 2 0 1 1 - 1 2 — ടി രാമല്ലൂർ എം.ഡിയുടെ ചെയിനേജ് 500 മീറ്ററിലെ കനാൽപാലത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	8,00,000	20,000	1,500+ വാറ്റ്	9 മാസം

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 23 വരെ 21-1-2012 മുതൽ 24-1-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 24 മുതൽ 43 വരെ 1-2-2012 മുതൽ 3-2-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 44 മുതൽ 63 വരെ 13-2-2012 മുതൽ 15-2-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 64 മുതൽ 83 വരെ 22-2-2012 മുതൽ 24-2-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ.

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 23 വരെ 31-1-2012 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 24 മുതൽ 43 വരെ 8-2-2012 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 44 മുതൽ 63 വരെ 21-2-2012 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 64 മുതൽ 83 വരെ 29-2-2012 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിവരെ.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 23 വരെ 31-1-2012 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 24 മുതൽ 43 വരെ 8-2-2012 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 44 മുതൽ 63 വരെ 21-2-2012 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 64 മുതൽ 83 വരെ 29-2-2012 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3.30 മണി.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില രൊക്കം പണമായോ മണിയോർഡർ ആയോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന് വേണ്ടി അടയ്ക്കുന്ന തുക യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് പ്രമാണം തപാൽ മാർഗ്ഗം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയ്ക്ക് പുറമെ തപാൽ കൂലിയായ 30 നിലവിലുള്ള തപാൽ ചാർജ്ജ് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലേയും അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമായതാണ്. ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ (ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ കോൺട്രാക്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് ഒപ്പിട്ടതുമായ നിരതദ്രവ്യം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 28-4-1990-ലെ ജി. ഒ. (എം.എസ്.) 39/90/ പി. ഡബ്ലിയു. & ടി. ഉത്തരവനുസരിച്ച് കരാറുകാർ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 1989-വർഷത്തിലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് നിയമം അനുസരിച്ച് കരാറുകാരുടെ ഓരോ ബില്ലിൽ നിന്നും ഒരു ശതമാനം കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് പിടിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ 1990-ലെ കേരള നിർമ്മാണ ക്ഷേമനിധി വ്യവസ്ഥകളും ഇതിന് ബാധകമാണ്. 21-11-1992-ലെ ജി.ഒ.(എം.എസ്.)/96/92/പി. ഡബ്ലിയു. & ടി. ഉത്തരവുപ്രകാരമുള്ള ഗ്യാരന്റി പിരീഡിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളും 19-8-1997-ലെ ജി. ഒ.(പി.) 84/97/പി.ഡബ്ലിയു. ഉത്തരവ് പ്രകാരം ജലവിഭവ വകുപ്പിനും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനും ബാധകമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും 13-11-1997-ലെ ജി.ഒ. (എം.എസ്.) 135/97 സഹകരണ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സർക്കാരിന്റെ കരാർ പണികൾ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സൊസൈറ്റികൾക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്.

മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കേരള ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും നിലവിലുള്ള മറ്റ് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. യാതൊരു കാരണവും ബോധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ദർഘാസ് ഒന്നായോ മൊത്തമായോ നിർത്തിവയ്ക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ആളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,  
പെരിയാർവാലി ഡിവിഷൻ നമ്പർ-1,  
പെരുമ്പാവൂർ.

(ഒപ്പ്)  
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

## ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി.ബി. 3/98-99.

2012 ജനുവരി 3.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പെരിയാർവാലി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ നമ്പർ-2, ആലുവ-8 എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാർ, നിലവിലുള്ള ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായി യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരുവിവരം രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ചിട്ടുള്ള കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ മുഖേന താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ദിവസ, സമയ ക്രമമനുസരിച്ച് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖാന്തിരം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ വകുപ്പ് മൂലമുണ്ടാകാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ കാര്യാലയം യാതൊരു കാരണവശാലും ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ദിവസ ക്രമമനുസരിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നതും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസങ്ങൾ അവധികളായാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. മറ്റു നിബന്ധനകൾക്ക് മാറ്റമില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം	ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില	കരാറുകാരുടെ തരം
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	56/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—പി. വി. ഐ. പി.— എടക്കാട്ടുവയൽ മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെ. 0.00 കി. മീ. മുതൽ 2.00 കി. മീ. വരെയുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ ജോലികൾ— 15,00,000	37,500	2,300+വാറ്റ്	‘സി’ മുതൽ മുകളിലേയ്ക്ക്
2	57/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി എടക്കാട്ടുവയൽ മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെ. 2.00 കി. മീ. മുതൽ 3.70 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി ടി— 15,00,000	37,500	2,300+വാറ്റ്	„
3	58/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി തിരുവാങ്കുളം മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെ. 7.00 കി. മീ. മുതൽ 8.00 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി ടി— 15,00,000	37,500	2,300+വാറ്റ്	„
4	59/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി കഞ്ഞിരമറ്റം മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെ. 3.70 കി. മീ. മുതൽ 5.50 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി ടി— 15,00,000	37,500	2,300+വാറ്റ്	„
5	60/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി കഞ്ഞിരമറ്റം മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെ. 7.50 കി. മീ. മുതൽ 9.00 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി ടി— 13,00,000	32,500	2,000+വാറ്റ്	„
6	61/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി തിരുവാങ്കുളം മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെ. 5.00 കി. മീ. മുതൽ 7.00 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി ടി— 15,00,000	37,500	2,300+വാറ്റ്	„
7	62/ഇഇ2/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—ടി കരുമാല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കരുമാല്ലൂർ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ മുരിയക്കൽ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ഹോളിമാതാ കോളേജിന്റെ പുറകുവശം വരെയുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം— 9,00,000	22,500	1,500+വാറ്റ്	„
8	63/ഇഇ2/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—ടി ആലങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിൽ വരാപ്പുഴ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ പുപ്പിള്ളിക്കാടു മുതൽ കുനേൽ പള്ളിവരെയുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ മെറ്റലിങ്ങും ടാറിംഗ് ജോലികളും— 14,00,000	35,000	2,100+വാറ്റ്	„
9	64/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി വാളകം ബ്രാഞ്ച് കനാൽ-ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ ചെ. 12300 മീറ്റർ മുതൽ 14150 മീ. വരെയുള്ള റീടാറിംഗ് ജോലികൾ— 15,00,000	37,500	2,300+വാറ്റ്	„
10	65/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി വാളകം ബ്രാഞ്ച് കനാൽ-ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ ചെ. 14150 മീറ്റർ മുതൽ 14850 മീ. ടി— 5,60,000	14,000	1,100+വാറ്റ്	‘ഡി’ മുതൽ മുകളിലേയ്ക്ക്



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	66/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—പി. വി. ഐ. പി.—ചെറുവട്ടൂർ— മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെ. 5.7 കി. മീ. മുതൽ 6.5 കി. മീ. വരെയുള്ള ബണ്ട് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണവും പുനരുദ്ധാരണ ജോലികളും— 15,00,000	37,500	2,300+വാറ്റ്	‘സി’ മുതൽ മുകളിലേയ്ക്ക്
12	67/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി ഹൈ ലെവൽ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ചെ. 6.5 കി. മീ. മുതൽ 8.5 കി. മീ. വരെയുള്ള പുനരുദ്ധാരണ ജോലികൾ— 15,00,000	37,500	2,300+വാറ്റ്.	„
13	68/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി ചെറുവട്ടൂർ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെ. 4.10 കി. മീ. മുതൽ 4.90 കി. മീ. വരെയുള്ള ബണ്ട് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണവും പുനരുദ്ധാരണ ജോലികളും— 15,00,000	37,500	2,300+വാറ്റ്	„
14	69/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി ചെറുവട്ടൂർ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെ. 1.20 കി. മീ. മുതൽ 2.30 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി ടി— 15,00,000	37,500	2,300+വാറ്റ്	„
15	70/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി ചെറുവട്ടൂർ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെ. 3.30 കി. മീ. മുതൽ 4.10 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി ടി— 15,00,000	37,500	2,300+വാറ്റ്	„
16	71/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി ചെറുവട്ടൂർ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെ. 4.90 കി. മീ. മുതൽ 5.70 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി ടി— 15,00,000	37,500	2,300+വാറ്റ്	„
17	72/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി നോർത്ത് പായിപ്ര എം. ഡി. യുടെ ചെ. 3.00 കി. മീ. മുതൽ 4.00 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി ടി— 15,00,000	37,500	2,300+വാറ്റ്	„
18	73/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി നോർത്ത് പായിപ്ര എം. ഡി.യുടെ ചെ. 4.00 കി. മീ. മുതൽ 5.00 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി ടി— 15,00,000	37,500	2,300+വാറ്റ്	„
19	74/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി മഴുവന്നൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെ. 0.0 കി. മീ. മുതൽ 1.00 കി. മീ. വരെയുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ തകർന്ന ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (ടാങ്ക് സിറ്റി ആലിഞ്ചുവട് മുതൽ ദർശിനിപുരം വരെ)— 7,60,000	19,000	1,500+വാറ്റ്	„
20	75/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി ആലുവ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെ. 0.0 കി. മീ. മുതൽ 1.10 കി. മീ. വരെയുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ തകർന്ന ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (ടാങ്ക് സിറ്റി മുതൽ പുനൂർകവല വരെ)— 10,00,000	25,000	1,500+വാറ്റ്	„
21	76/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി ആലുവ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെ. 1.10 കി. മീ. മുതൽ 2.00 കി. മീ. വരെയുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ തകർന്ന ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (പുനൂർകവല മുതൽ ബദനിപടി വരെ)— 8,00,000	20,000	1,500+വാറ്റ്	„
22	77/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി വാളകം ബ്രാഞ്ച് കനാൽ- ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ ചെ. 2100 മീറ്റർ മുതൽ 4100 മീ. വരെയുള്ള റീടാറിംഗ് ജോലികൾ (പറമ്പിപീടിക മുതൽ കീഴിലൂം ത്രിവേണി റോഡുവരെ)— 15,00,000	37,500	2,300+വാറ്റ്	„
23	78/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി വാളകം ബ്രാഞ്ച് കനാൽ- ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ ചെ. 4100 മീറ്റർ മുതൽ 4800 മീ. വരെയുള്ള റീടാറിംഗ് ജോലികൾ (ത്രിവേണി റോഡു മുതൽ താഴേയ്ക്ക് 700 മീറ്റർ വരെ)— 5,50,000	13,750	1,100+വാറ്റ്	‘ഡി’ മുതൽ മുകളിലേയ്ക്ക്
24	79/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി ആലുവ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെ. 5.00 കി. മീ. മുതൽ 6.00 കി. മീ. വരെയുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ തകർന്ന ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (പോഞ്ഞാശ്ശേരി മുതൽ പട്ടിപ്പാറ വരെ)— 8,00,000	20,000	1,500+വാറ്റ്	‘സി’ മുതൽ മുകളിലേയ്ക്ക്

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	80/ഇതു2/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—പി.വി.ഐ.പി. ഹൈ ലെവൽ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ചെ. 8.50 കി. മീ. മുതൽ 9.30 കി. മീ. വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പുനരുദ്ധാരണ ജോലികൾ (മേതല ലിഫ്റ്റ് മുതൽ മേതല കനാൽ പാലം വരെ)— 15,00,000	37,500	2,300+വാറ്റ്	‘സി’ മുതൽ മുകളിലേക്ക്
26	81/ഇതു2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി ഹൈ ലെവൽ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ചെ. 9.30 കി. മീ. മുതൽ 10.20 കി. മീ. വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പുനരുദ്ധാരണ ജോലികൾ (മേതല കനാൽ പാലം മുതൽ പുത്തൻകാവ് വരെ)— 15,00,000	37,500	2,300+വാറ്റ്	„
27	82/ഇതു2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി ഹൈ ലെവൽ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ചെ. 12.80 കി. മീ. മുതൽ 14.80 കി. മീ. വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പുനരുദ്ധാരണ ജോലികൾ (പറമ്പിപീടിക റോഡ് മുതൽ ഐരാപുരം കോളേജ് റോഡ്-മുവാറ്റുപുഴ-പെരുമ്പാവൂർ റോഡ് വരെ)— 15,00,000	37,500	2,300+വാറ്റ്	„
28	83/ഇതു2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി ആലുവ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെ. 6 കി. മീ. മുതൽ 6.90 കി. മീ. വരെയുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ തകർന്ന ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (പട്ടിപ്പാറ മുതൽ ചെമ്പറക്കി വരെ)— 8,00,000	20,000	1,500+വാറ്റ്	„
29	84/ഇതു2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി ആലുവ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ‘എഫ്’ പോയിന്റ് മുതൽ കർട്ടേഴ്സിന്റെ മുൻഭാഗം വരെയുള്ള ബണ്ട് റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ— 3,60,000	9,000	700+വാറ്റ്	‘ഡി’ മുതൽ മുകളിലേക്ക്
30	85/ഇതു2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി ഇടപ്പള്ളി ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ ചെ. 2 കി. മീറ്റർ മുതൽ 3.20 കി. മീ. വരെയുള്ള ടാറിംഗ് പണികൾ— 9,50,000	23,750	1,500+വാറ്റ്	‘സി’ മുതൽ മുകളിലേക്ക്
31	86/ഇതു2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി ഇടപ്പള്ളി ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന്റെ ചെ. 3.20 കി. മീറ്റർ മുതൽ 6 കി. മീ. വരെയുള്ള ടാറിംഗ് പണികൾ— 13,00,000	32,500	2,000+വാറ്റ്	„
32	87/ഇതു2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി പറവൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ— ഇടതുകനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ചെ. 1.5 കി. മീറ്ററിൽ ചുണങ്ങാവേലി കോൺവെന്റീന്റെ പുറകുഭാഗത്തായി റീടാറിംഗ് ജോലികൾ— 10,11,000	25,300	1,500+വാറ്റ്	„
33	88/ഇതു2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി ഇടത് കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് അണ്ടികമ്പനി മുതൽ പട്ടേരിപ്പുറം വരെയുള്ള ടി— 8,00,000	20,000	1,500+വാറ്റ്	„
34	89/ഇതു2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി വലത് കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് ചുണ്ടിഡ്രോപ്പ് മുതൽ കോളനിപ്പടി വരെ (700 മീറ്റർ) ടി— 4,80,000	12,000	1,000+വാറ്റ്	‘ഡി’ മുതൽ മുകളിലേക്ക്
35	90/ഇതു2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി ഹൈ ലെവൽ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ചെ. 18 കി. മീ. മുതൽ 20 കി. മീ. വരെയുള്ള പുനരുദ്ധാരണ ജോലികൾ— 15,00,000	37,500	2,300+വാറ്റ്	‘സി’ മുതൽ മുകളിലേക്ക്
36	91/ഇതു2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി ആലുവ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെ. 6.9 കി. മീ. മുതൽ 7.40 കി. മീ. വരെയുള്ള കനാൽ റോഡിന്റെ തകർന്ന ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ— 4,00,000	10,000	800+വാറ്റ്	‘ഡി’ മുതൽ മുകളിലേക്ക്
37	92/ഇതു2/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—ടി ഫാക്ട് ഫീഡർ കനാലിന്റെ ചെ. 1.30 കി. മീ. മുതൽ 2.10 കി. മീ. വരെയുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ ജോലികൾ— 13,20,000	33,000	2,000+വാറ്റ്	‘സി’ മുതൽ മുകളിലേക്ക്
38	93/ഇതു2/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—ടി ഫാക്ട് ഫീഡർ കനാലിന്റെ ചെ. 0.00 കി. മീ. മുതൽ 1.30 കി. മീ. വരെയുള്ള കനാൽ ടി ടി— 10,65,000	26,650	1,600+വാറ്റ്	„
39	94/ഇതു2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി ആലുവ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെ. 7.40 കി. മീ. മുതൽ 9.15 കി. മീ. വരെയുള്ള കനാൽ റോഡിന്റെ തകർന്ന ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ— 15,00,000	37,500	2,300+വാറ്റ്	„

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40	95/ഇഇ2/പി.വി.ഐ.പി./2011-12—പി.വി.ഐ.പി. ഹൈ ലെവൽ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ചെ. 20 കി. മീ. മുതൽ 22 കി. മീ. വരെയുള്ള പുനരുദ്ധാരണ ജോലികൾ— 15,00,000	37,500	2,300+വാറ്റ്	‘സി’ മുതൽ മുകളിലേക്ക്
41	96/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി മഴുവന്നൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെ. 1 കി. മീ. മുതൽ 2.10 കി. മീ. വരെയുള്ള കനാൽ റോഡിന്റെ തകർന്ന ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ— 8,50,000	21,250	1,500+വാറ്റ്	„
42	97/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി വടവുകോട് മൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെ. 1.80 കി. മീ. മുതൽ 3.30 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി— 8,80,000	22,000	1,500+വാറ്റ്	„
43	98/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി ആലുവ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെ. 9.15 കി. മീ. മുതൽ 10.55 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി— 12,00,000	30,000	1,800+വാറ്റ്	„
44	99/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി കിഴക്കമ്പലം ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെ. 9.10 കി. മീ. മുതൽ 10.50 കി. മീ. വരെയുള്ള കനാൽ റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ ജോലികൾ— 10,35,000	25,900	1,600+വാറ്റ്	„
45	100/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി ലിങ്ക് കനാലിന്റെ ചെ. 1.50 കി. മീ. മുതൽ 3 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി ടി— 7,90,000	19,750	1,500+വാറ്റ്	„
46	101/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി ഹൈലെവൽ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ ചെ. 16 കി. മീ. മുതൽ 18 കി. മീ. വരെയുള്ള പുനരുദ്ധാരണ ജോലികൾ— 15,00,000	37,500	2,300+വാറ്റ്	„
47	102/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി കോലഞ്ചേരി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെ. 4.50 കി. മീ. മുതൽ 6.50 കി. മീ. വരെയുള്ള കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ ജോലികൾ— 15,00,000	37,500	2,300+വാറ്റ്	„
48	103/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി കോലഞ്ചേരി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെ. 2.60 കി. മീ. മുതൽ 3.10 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി ടി— 8,90,000	22,250	1,500+വാറ്റ്	„
49	104/ഇഇ2/പി. വി. ഐ. പി./2011-12—ടി കോലഞ്ചേരി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെ. 7 കി. മീ. മുതൽ 8.50 കി. മീ. വരെയുള്ള ടി ടി— 8,00,000	20,000	1,500+വാറ്റ്	„

ദർഘാസുകൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 10 വരെ 24-1-2012, 10 മണി മുതൽ 27-1-2012 1 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 11 മുതൽ 22 വരെ 3-2-2012, 10 മണി മുതൽ 6-2-2012 1 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 23 മുതൽ 34 വരെ 15-2-2012, 10 മണി മുതൽ 17-2-2012 1 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 35 മുതൽ 49 വരെ 24-2-2012, 10 മണി മുതൽ 27-2-2012 1 മണിവരെ.

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 10 വരെ 31-1-2012 വൈകിട്ട് 3 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 11 മുതൽ 22 വരെ 10-2-2012 വൈകിട്ട് 3 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 23 മുതൽ 34 വരെ 22-2-2012 വൈകിട്ട് 3 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 35 മുതൽ 49 വരെ 2-3-2012 വൈകിട്ട് 3 മണിവരെ.

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 10 വരെ 31-1-2012 വൈകിട്ട് 3.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 11 മുതൽ 22 വരെ 10-2-2012 വൈകിട്ട് 3.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 23 മുതൽ 34 വരെ 22-2-2012 വൈകിട്ട് 3.30 മണി ക്രമനമ്പർ 35 മുതൽ 49 വരെ 2-3-2012 വൈകിട്ട് 3.30 മണി.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—6 മാസം.

കേരള സർക്കാരിന്റെ 100-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ജലസേചന വകുപ്പിന് ബാധകമായ പ്രാഥമിക കരാറും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തി ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട നിരതദ്രവ്യവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1990-ലെ കേരള കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്.

തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ജി.ഒ.(എം എസ്.) 135/97 കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്, തീയതി 13-11-1997-ൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൈവശമുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ വിവരങ്ങളും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,  
പെരിയാർവാലി ഡിവിഷൻ നമ്പർ-2,  
ആലുവ.

(ഒപ്പ്)  
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.



ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ടി.എൻ. 9/2011.

2012 ജനുവരി 5.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ജല വിഭവ വകുപ്പ് എറണാകുളം ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 2-2-2012-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് അടക്കം ചെയ്ത മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മുകളിൽ പറയുന്ന തീയതിയിൽ സാധാരണ തപാലിലോ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റിലോ ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. നേരിട്ടോ കൊറിയർ വഴിയോ ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. അന്നേദിവസം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ വൈകുന്നേരം 3.30 മണിക്ക് തദവസരത്തിൽ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരത ദ്രവ്യം
1	58/ഇഇ/ഐ/2011-12—കടലാക്രമണ പ്രതിരോധം—ചെല്ലാനം ദ്വീപ് ചെറിയ കടവിൽ സി. പി. സ്റ്റോൺ 4324-നും 4325-നും ഇടയിൽ 8790 മീ. മുതൽ 8835 മീ. വരെ 45 മീ. നീളത്തിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന കടൽഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണം— 10 ലക്ഷം	25,000
2	59/ഇഇ/ഐ/2011-12—മഞ്ഞളൂർ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് നമ്പർ 11-ൽ മാളിയേക്കൽ കടവിന്റെ നിർമ്മാണവും തൊടുപുഴ ആറിന്റെ തീര സംരക്ഷണവും— 9 ലക്ഷം	22,500
3	60/ഇഇ/ഐ/2011-12—കോത്തമംഗലം മുനിസിപ്പലിറ്റി വാർഡ് നമ്പർ 15-ൽ കുർപ്പിള്ളി കടവിന്റെ നിർമ്മാണവും കോത്തമംഗലം പുഴയുടെ തീരസംരക്ഷണവും— 12 ലക്ഷം	30,000
4	61/ഇഇ/ഐ/2011-12—ടി വാർഡ് നമ്പർ 17-ൽ കോഴിപ്പിള്ളി കടവിന്റെ നിർമ്മാണവും ടി— 12.50 ലക്ഷം	31,250

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-നും 2-നും 1,500 + 4% വി.നി., ക്രമനമ്പർ 3-ന് 1,800 + 4% വി.നി., ക്രമനമ്പർ 4-ന് 1,900 + 4% വി.നി.

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും— 30-1-2012, 1 മണി വരെ.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—6 മാസം.

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത—‘സി’ യും അതിനുമുകളിലും.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും കാക്കനാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും മേൽ സൂചിപ്പിച്ചതു പ്രകാരം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 6 മാസമായിരിക്കും. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്.

ദർഘാസുകളോടൊപ്പം നിശ്ചിത രൂപത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ മാറത്തക്കവിധത്തിൽ നിശ്ചിത നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്ത എല്ലാ ദർഘാസുകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്.

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിലേക്ക് തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഓരോ പണിക്കുമുള്ള യോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ച് ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൈവശമുള്ള പണികളെ സംബന്ധിച്ച അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. കേരള ജലവിഭവ/പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, (ഒപ്പ്) എറണാകുളം, കാക്കനാട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി.ബി. 1/97.

2012 ജനുവരി 6.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എറണാകുളം ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കുവേണ്ടി നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രവർത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ രജിസ്ട്രേഡ്/സ്പീഡ് പോസ്റ്റായി മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവ്വീസിലൂടെയും നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന തീയതികളിൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3.30ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരത ദ്രവ്യം
(1)	(2)	(3)

1	78/2011-12—പാലക്കുഴ പഞ്ചായത്തിൽ തെക്കിനാൽ താഴം ക്രോസ് ബാറിന്റെ മേലെ ഭാഗത്ത് മാറിക തോടിന്റെ പാർശ്വ സംരക്ഷണ ജോലികൾ— 9,00,000	22,500
---	--	--------

(1)	(2)	(3)
2	79/2011-12—പാലക്കുഴ പഞ്ചായത്തിൽ ഉമ്മനാൽ താഴം ക്രോസ് ബാറിന് സമീപം കരിമ്പന തോടിന്റെ പാർശ്വ സംരക്ഷണ ജോലികൾ— 14,50,000	36,250
3	80/2011-12—തിരു വി ലാം ചുഴി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ- തിരുനാരായണപുരം ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ നിർമ്മാണം— 11,00,000	27,500
4	81/2011-12—ടി ടി ചെയിനേജ് 2650 മീറ്റർ മുതൽ ടെയിൽ എൻഡ് വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ സി.സി. ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ നിർമ്മാണം— 11,00,000	27,500

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് 1,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2-ന് 2,200 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3-നും 4-നും 1,700 + വാറ്റ്.

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും— ക്രമനമ്പർ 1-നും 2-നും 7-2-2012, 1 മണി വരെ, ക്രമനമ്പർ 3-നും 4-നും 9-2-2012, 1 മണി വരെ.

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും— ക്രമനമ്പർ 1-നും 2-നും 14-2-2012, 3 മണി വരെ, ക്രമനമ്പർ 3-നും 4-നും 16-2-2012, 3 മണി വരെ.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—6 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 100-ന്റെ മൂല്യപത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു സമയത്തും മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവെയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1989-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ (2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തകളുടെ മൊത്തം ചിലവിന്റെ 1% നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെയും ജലവിഭവ വകുപ്പിലെയും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,  
ചെറുകിട ജലസേചന  
വിഭാഗം, കാക്കനാട്, (ഒപ്പ്)  
എറണാകുളം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി. ബി. 150/2009.

2012 ജനുവരി 10.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ആലുവ പെരിയാർവാലി ഇറിഗേഷൻ പ്രൊജക്ട് സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 4, ആലുവ, താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും 31-1-2012-ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൊറിയർവഴി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായാൽ അതിനടുത്ത ദിവസം അവസാന തീയതിയായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ അതേദിവസം വൈകുന്നേരം 3.30-ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്.

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും—6/എഇഇ4/2011-12—പി.വി.ഐ.പി. പറവൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ തിരുവാലൂരിലും ആലുവ റെയിൽവേ നെറ്റിനു സമീപവും വാച്ചർ ഷെഡ്ഡിന്റെ നിർമ്മാണം— 97,750.

നിരതദ്രവ്യം— 2,500.

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില— 400 + വാറ്റ് 4%.

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും— 27-1-2012, 1 മണിവരെ.

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും— 31-1-2012, 3 മണിവരെ.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും— 31-1-2012, 3.30 മണി.

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത—‘ഡി’ ക്ലാസ്.

പ്രവൃത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി—2 മാസം.

കേരള സർക്കാരിന്റെ 100-ന്റെ മൂല്യപത്രത്തിൽ ജലസേചന വകുപ്പിന് ബാധകമായ പ്രാഥമിക കരാറും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തി ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട നിരതദ്രവ്യവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരൂപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1990-ലെ കേരള കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിന് ബാധകമാണ്.

തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ജി. ഒ.(എം.എസ്.)135/97 കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് തീയതി 13-11-1997-ൽ നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൈവശമുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങളും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്  
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,  
പെരിയാർവാലി ഇറിഗേഷൻ  
പ്രൊജക്ട് സബ് ഡിവിഷൻ,  
നമ്പർ- 4, ആലുവ.

(ഒപ്പ്)  
അസിസ്റ്റന്റ്  
എക്സിക്യൂട്ടീവ്  
എഞ്ചിനീയർ.

## ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡിബി-01/2011-12.

2012 ജനുവരി 4.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ഹൈഡ്രോളജി സബ് ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ 31-1-2012 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 4.30 മണിക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ തൽസമയം ഹാജരായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ്/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. കൊറിയർവഴി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്രവച്ച കവറിലായിരിക്കണം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും
1	എച്ച്. പി.-2—പാലക്കാട് ഹൈഡ്രോളജി സെക്ഷൻ കാര്യാലയത്തിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്— 2,00,000.
2	എച്ച്. പി.-2—ചാലക്കുടി ഹൈഡ്രോളജി സെക്ഷന്റെ കീഴിലുള്ള എച്ച്. പി.റ്റാറ റെയിൻഗേജ് സ്റ്റേഷന്റെ ചുറ്റുമതിലിന്റെയും റെയിൻഗേജ് സ്റ്റേഷന്റെയും പുനരുദ്ധാരണപണികൾ സംബന്ധിച്ച്— 95,000.

നിരതദ്രവ്യം— 5,000 വരെ.

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില— 400 + മു.വ.നി.

കരാറുകാർക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത—‘ഡി’ ക്ലാസ്സും അതിനു മുകളിലും.

പ്രവർത്തികൾ തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—2 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കേരള ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് സംബന്ധമായ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസുകൾക്കും ബാധകമാണ്.

ഹൈഡ്രോളജി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ (ഒപ്പ്) കാര്യാലയം, തൃശ്ശൂർ. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ.

## TENDER NOTICE

No. 07/SEICC/2011-12.

4th January 2012.

The Superintending Engineer, Irrigation Central Circle, Thrissur for and on behalf of the Governor of Kerala invites competitive tenders in sealed covers superscribing the name of work for the works listed below from eligible contractors registered in Kerala P.W.D./Irrigation Department.

Tenders will be received by post/speed post only. Tenders submitted directly or by courier service will be rejected.

Sl. No.	Tender No. and Name of Work with Estimate Amount	EMD
(1)	(2)	(3)
1	24/SEICC/2011-12—Wadakkanchery Scheme Mace. 2011-12—Improvement works to LBMC in between Ch. 9/00 k. m. and 9/600 k.m. of Vazhani Project— 16,00,000	40,000
2	25/SEICC/2011-12—Do. Improvement works to Kakkinikadu diversion canal in between Ch. 1/200 k.m. to 1/500 k. m. of Vazhani Project— 16,00,000	40,000
3	26/SEICC/2011-12—Cheerakuzhy Scheme-Formation of Canal bund road on the right bank of LBMC between Cheerakuzhy road bridge and Neernamukku— 19,50,000	48,750
4	27/SEICC/2011-12—Do. Formation of Canal bund road on the left bank of LBMC between Ch. 24/000 and 26/500 k. m.— 23,00,000	50,000
5	28/SEICC/2011-12—Do. Formation of Canal bund road on the right bank of LBMC between Ch. 2/00 and 3/100 k. m.— 16,50,000	41,250
6	29/SEICC/2011-12—Do. Formation of Canal bund road on the right bank of LBMC between Ch. 3/180 and 4/600 k. m.— 21,00,000	50,000
7	30/SEICC/2011-12—Improvements to the Inspection road in between Ch. 5/100 and 6/720 k. m. of LBMC Vazhani Project— 20,20,000	50,000
8	31/SEICC/2011-12—Do. to the South and West bunds of Puthenkole Padavu— 17,00,000	42,500
9	32/SEICC/2011-12—Peechi Scheme—Improvements works to bund road between Ch. 33/00 and 33/200 k. m. of RBMC— 20,00,000	50,000
10	33/SEICC/2011-12— Do. Improvements works to bund road between Ch. 31/200 and 33/00 of RBMC— 25,00,000	50,000
11	34/SEICC/2011-12— Do. Improvements and repairs to black topped bund road between Ch. 8/00 and 9/800 of RBMC— 23,00,000	50,000
12	35/SEICC/2011-12— Do. Improvement works to bund road between Ch. 34/500 and 36/00 of LBMC— 18,90,000	47,250



(1)	(2)	(3)
13	36/SEICC/2011-12— Peechi Scheme Improvement works to bund road between Ch. 32/00 and 33/500 of LBMC— 16,80,000	42,000
14	37/SEICC/2011-12— Do. Improvement works to bund road between Ch. 28/00 and 30/00 of LBMC— 20,00,000	50,000

Cost of tender forms— 2,400 + VAT for Sl. Nos. 1, 2, 3,000 + VAT for Sl. Nos. 3,9,14, 3,500 + VAT for Sl. Nos. 4, 11; 2,500+VAT for Sl. No. 5, 3,200 + VAT for Sl. No. 6, 3,100+VAT for Sl. No. 7; 2,600 + VAT for Sl. Nos. 8, 13, 3,800 + VAT for Sl. No. 10 and 2,900 + VAT for Sl. No. 12.

Time and date of issue of tender forms—  
From 11 a. m. on 27-1-2012 to 4 p. m. on 30-1-2012.

Time and date of receipt of tenders—Up to 2.30 p. m. on 3-2-2012.

Time and date of opening of tenders—3 p. m. on 3-2-2012.

Class of Contractors—‘B’ and above.

Time of completion—9 months.

Tenders will be opened by the Superintending Engineer or the officer authorized by him in the presence of the tenderers or their authorized agents present at that time. If the date of tender be declared as holiday, tender will be received and opened on the next working day. The firm period of the tenders will be 4 months from the date of receipt of the tender.

Details of tenders can be obtained from the Office of the undersigned upto 2-2-2012, 4 p. m. on all working days. Written application quoting registration number and enclosing registration card should be produced for obtaining the tender forms. Tenders should be enclosed with a preliminary agreement in stamp paper worth 100 and sufficient E.M.D. pledged in favour of the Superintending Engineer, Irrigation Central Circle, Thrissur.

Tenders without sufficient E.M.D. and preliminary agreement will be summarily rejected. All rules and regulations of tenders prevailing in the Irrigation Department/P.W.D. are applicable to this tender also.

തൃശ്ശൂർ ഇറിഗേഷൻ മദ്ധ്യമേഖലാ വിഭാഗം സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള യോഗ്യരായ കരാറുകാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ തപാൽ/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നവയും കൊറിയർവഴി ലഭിക്കുന്നവയുമായ ദർഘാസുകൾ തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്രവച്ച കവറിലായിരിക്കണം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരത ദ്രവ്യം
(1)	(2)	(3)
1	24/എസ്.ഇ.ഐ.സി.സി./2011-12 — വടക്കാഞ്ചേരി പദ്ധതിയുടെ 2011-12 വർഷത്തെ സംരക്ഷണം- വാഴാനി പദ്ധതിയുടെ ഇടതുകര പ്രധാന കനാൽ ചെയിനേജ് 9/00-നും 9/600-നും ഇടയിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ— 16,00,000	40,000
2	25/എസ്.ഇ.ഐ.സി.സി./2011-12 — ടി വാഴാനി പദ്ധതിയുടെ കാക്കിനിക്കാട് ഡൈവർഷൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 1/200-നും 1/500-നും ഇടയിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ— 16,00,000	40,000
3	26/എസ്.ഇ.ഐ.സി.സി./2011-12 — ചീരക്കുഴി പദ്ധതി-ചീരക്കുഴി റോഡ് പാലത്തിനും നീരണ മൂക്കിനുമിടയിൽ ഇടതുകര പ്രധാന കനാലിന്റെ വലതുകരയിൽ കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് നിർമ്മാണം— 19,50,000	48,750
4	27/എസ്.ഇ.ഐ.സി.സി./2011-12 — ടി ഇടതുകര പ്രധാന കനാലിന്റെ ഇടതുകരയിൽ ചെയിനേജ് 24/00-നും 26/500-കി. മീറ്ററിനും ഇടയിൽ കനാൽ ബണ്ട് റോഡ് നിർമ്മാണം— 23,50,000	50,000
5	28/എസ്.ഇ.ഐ.സി.സി./2011-12 — ടി ഇടതുകര പ്രധാന കനാലിന്റെ വലതുകരയിൽ ചെയിനേജ് 2/00-നും 3/100-നും ടി ടി— 16,50,000	41,250
6	29/എസ്.ഇ.ഐ.സി.സി./2011-12 — ടി ഇടതുകര പ്രധാന കനാലിന്റെ വലതുകരയിൽ ചെയിനേജ് 3/180-നും 4/600-നും ടി ടി— 21,00,000	50,000
7	30/എസ്.ഇ.ഐ.സി.സി./2011-12 — വാഴാനി പദ്ധതിയുടെ ഇടതുകര പ്രധാന കനാലിൽ ചെയിനേജ് 5/100-നും 6/720-കി. മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ— 20,20,000	50,000
8	31/എസ്.ഇ.ഐ.സി.സി./2011-12 — പുത്തൻകോൾ പടവിന്റെ തെക്കും പടിഞ്ഞാറും ബണ്ട് റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ— 17,00,000	42,500
9	32/എസ്.ഇ.ഐ.സി.സി./2011-12 — പീച്ചി പദ്ധതി— വലതുകര പ്രധാന കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 33/00-നും 33/200-കി. മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ബണ്ട് റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ— 20,00,000	50,000
10	33/എസ്.ഇ.ഐ.സി.സി./2011-12 — ടി വലതുകര പ്രധാന കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 31/200-നും 33/00-കി. മീറ്ററിനും ടി ടി— 25,00,000	50,000
11	34/എസ്.ഇ.ഐ.സി.സി./2011-12 — ടി വലതുകര പ്രധാന കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 8/00 നും 9/800 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ടാറിട്ട റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും— 23,00,000	50,000
12	35/എസ്.ഇ.ഐ.സി.സി./2011-12 — ടി ഇടതുകര പ്രധാന കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 34/500-നും 36/00-കി. മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ബണ്ട് റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ— 18,90,000	47,250



(1)	(2)	(3)
13	36/എസ്.ഇ.ഐ.സി.സി./2011-12 —പീച്ചി പദ്ധതി ഇടതുകര പ്രധാന കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 32/00-നും 33/500 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ബണ്ട് റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ— 16,80,000	42,000
14	37/എസ്.ഇ.ഐ.സി.സി./2011-12 —ടി ഇടതുകര പ്രധാന കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 28/00-നും 30/00 കി. മീറ്ററിനും ടി ടി— 20,00,000	50,000

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-നും 2-നും 2,400 + മൂ.വ.നി., ക്രമനമ്പർ 3, 9, 14 ഇവയ്ക്ക് 3,000 + മൂ.വ.നി., ക്രമനമ്പർ 4-നും 11-നും 3,500 + മൂ.വ.നി., ക്രമനമ്പർ 5-ന് 2,500 + മൂ.വ.നി., ക്രമനമ്പർ 6-ന് 3,200 + മൂ.വ.നി., ക്രമനമ്പർ 7-ന് 3,100 + മൂ.വ.നി., ക്രമനമ്പർ 8-നും 13-നും 2,600 + മൂ.വ.നി., ക്രമനമ്പർ 10-ന് 3,800 + മൂ.വ.നി., ക്രമനമ്പർ 12-ന് 2,900 + മൂ.വ.നി.

ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും സമയവും—27-1-2012, 11 മണി മുതൽ 30-1-2012 4 മണി വരെ.

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—3-2-2012 വൈകുന്നേരം 2.30 മണി.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—3-2-2012 വൈകുന്നേരം 3 മണി.

കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്സ്—‘ബി’ യും അതിനുമുകളിലും.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—9 മാസം.

ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ/നിയമാനുസൃത ഏജൻസികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം അവധി ആയാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം വൈകുന്നേരം 2.30 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 3 മണിയ്ക്ക് തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അവ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ നാലുമാസം ആയിരിക്കും.

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 2-2-2012, 4 മണിവരെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം വാങ്ങിക്കുവാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുള്ള അപേക്ഷഫോറത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എഴുതേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ഡിസ്പാർജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണം. ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ്. (ഇന്ദിരാ വികാസ് പത്രങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല).

കേരള ജലസേചന വകുപ്പിൽ/പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പുകളിൽ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്.

Office of the Superintending Engineer,  
Irrigation Central Circle,  
Thrissur.

(Sd.)  
Superintending Engineer.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി5/ടി.എൻ./06/2011-12.

2012 ജനുവരി 2.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി മലപ്പുറം ജലസേചന വകുപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള അർഹരായ കരാറുകാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള തുമായ കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ 14-2-2012, 1 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 2 മണിക്ക് തൽസമയം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് എന്നിവ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ അയക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യാതൊരു വിധ ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല.

ക്രമ നമ്പർ	ടെണ്ടർ നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരത ദ്രവ്യം
------------	--	--------------

വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി പ്രവൃത്തികൾ

- 37/2011-12—മലപ്പുറം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വാർഡ് നമ്പർ 23-ൽ മൂലത്തുമണ്ണ എന്ന സ്ഥലത്ത് കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണം— 14,00,000 35,000
- 38/2011-12—മക്കരപറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ കവുങ്ങുമുറി എന്ന സ്ഥലത്ത് ചെറുപുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണം— 9,00,000 22,500
- 39/2011-12—കരുവാരക്കുണ്ട് പഞ്ചായത്തിലെ പുൽവെട്ട ചിറക്കൽകുണ്ട് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒലിപ്പുഴയുടെ ഇടതുകര സംരക്ഷണം— 2,90,000 7,250
- 40/2011-12—വഴിക്കടവ് പഞ്ചായത്തിലെ മണിമുളി-വാറക്കുളം പാലത്തിന് താഴ്ഭാഗത്തായി കാരക്കോടൻ പുഴയുടെ ഇടതുകര സംരക്ഷണം— 1,90,000 4,750

കടലാക്രമണ നിരോധന പ്രവൃത്തികൾ

- 41/2011-12—നിരമരുതുർ പഞ്ചായത്തിലെ തേവർ കടപ്പുറത്ത് സി. പി. 3219-നും 72 മീറ്റർ തെക്കുമുതൽ 50 മീറ്റർ നീളത്തിൽ തെക്കു ഭാഗത്തേക്ക് നാശം സംഭവിച്ച കടൽ ഭിത്തിയുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ— 8,25,000 20,650
- 42/2011-12—പുറത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ സി. പി. 3347-ന് 29 മീറ്റർ വടക്കുമുതൽ 47 മീറ്റർ നീളത്തിൽ തെക്കുഭാഗത്തേക്ക് നാശം സംഭവിച്ച കടൽ ഭിത്തിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ— 8,25,000 20,650

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് 2,100 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2, 5, 6 ഇവയ്ക്ക് 1,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3-ന് 600 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4-ന് 400 + വാറ്റ്.

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന തീയതിയും സമയവും—7-2-2012 വരെ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസിൽ നിന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ.

പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—6 മാസം.

ഓരോ പ്രവർത്തികൾക്കും ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 7-2-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്കം പണമായി അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ദിവസം നിശ്ചിത സമയംവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം നിശ്ചിത സമയംവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും നിരതദ്രവ്യവും (എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ കെട്ടിവെച്ചതിന്റെ രേഖയും) ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും മേൽ പ്രവർത്തികൾക്കും ബാധകമാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ  
കാര്യാലയം, (ഒപ്പ്)  
മലപ്പുറം. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ടി.എൻ. ഡി1-440/96.

2012 ജനുവരി 5.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കോഴിക്കോട് ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മുദ്രവച്ചതും പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള തുമായ കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് എന്നിവ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ അയക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ നാല് മാസംവരെ ആയിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	ടെണ്ടർ നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരത ദ്രവ്യം
------------	--	--------------

വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി നിവാരണ പ്രവൃത്തികൾ

1	24/2011-12—ഫറോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ കരുവൻതുരുത്തിയിൽ പാലക്കൽ തോടിന്റെ പാർശ്വസംരക്ഷണം— 15,00,000	37,500
---	---	--------

പദ്ധതിപരിപാലന പ്രവർത്തി

2	25/2011-12—കടലുണ്ടി പഞ്ചായത്തിലെ പുളക്കച്ചിറ എസ്.ഡബ്ല്യു.ഇ./വി.സി.ബി.യുടെ താഴെക്കരയിൽ പുളക്കച്ചിറത്തോടിന്റെ പാർശ്വസംരക്ഷണം— 10,00,000	25,000
---	---	--------

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് 2,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2-ന് 1,800 + വാറ്റ്.

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത—‘സി’ ക്ലാസും അതിന് മുകളിലും.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—6 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും മൈനർ ഇറിഗേഷൻ കോഴിക്കോട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 24-1-2012 മുതൽ 27-1-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില മണിഓർഡർ ആയോ രൊക്കം പണമായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുവേണ്ടി അടയ്ക്കുന്ന തുക യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. പ്രവൃത്തികളുടെ ദർഘാസുകൾ 31-1-2012 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3 മണിവരെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3.30 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ദിവസം സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് പിന്നീടുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് ടി ദർഘാസുകൾ നടത്തുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ ഏകദേശ വിലയാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ വില എത്രയെന്ന് ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതും ആയത് ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനായി ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്.

ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ (ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന പണികളുടെ ആകെ അടങ്കൽ തുകയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതാത് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടുകൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. നിരതദ്രവ്യം പണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ടതുമായ നിരതദ്രവ്യം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കരാറുകാർ ദർഘാസിനൊപ്പം 100-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതുമായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

1987-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധമന്തിലെ 8 (2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് മേൽ പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാർ ഓരോ ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നും നൽകേണ്ടതാണ്. കേരള ജലസേചനവകുപ്പിൽ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ  
കാര്യാലയം, ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം,  
സിവിൽസ്റ്റേഷൻ,  
കോഴിക്കോട്-20.

(ഒപ്പ്)  
എക്സിക്യൂട്ടീവ്  
എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി8-835/06.

2010 ഡിസംബർ 28.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബി. എസ്. പി. ഡിവിഷൻ, പടിഞ്ഞാറത്തറ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും സ്വന്തം പേരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ 3-2-2012 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്.

ദർഘാസ് നമ്പർ—ഇഇ/ബി.എസ്.പി./1/2011-12

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും—  
ബി.എസ്.പി.—വെണ്ണിയോട് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ചെയിനേജ് 570 മുതൽ 1730 വരെയുള്ള വെണ്ണിയോട് ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്കുകൾ അടക്കമുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ (അടിയന്തിര പരിഹാര നടപടികൾക്കായി ചെയിനേജ് 1300 മുതൽ 1600 വരെയുള്ള സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം)— 10,25,000.

നിരതദ്രവ്യം— 26,000.

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില— 1,600 +വാറ്റ്

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം—'സി'യും ഉപരിയും.

പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—3 മാസം.

നിരതദ്രവ്യം ഡിഡി/ബാങ്കിലെ സ്ഥിര നിക്ഷേപം/ പോസ്റ്റാഫീസിലെ നിക്ഷേപം മുതലായവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബി.എസ്.പി. ഡിവിഷൻ പടിഞ്ഞാറത്തറയുടെ പേരിൽ എടുക്കേണ്ടതാണ്.

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ദർഘാസ് തീയതിക്ക് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് മുതൽ ദർഘാസ് ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി സഹിതം ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഏതെങ്കിലും കരാറുകാരൻ ദർഘാസ് സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷം കരാറുടമ്പടി വയ്ക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞുപോവുകയാണെങ്കിൽ ആ കാരണം കൊണ്ട് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി മറ്റൊരു കരാറുകാരനെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടി വന്നാൽ തന്മൂലം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാവിധ നഷ്ടങ്ങൾക്കും ദർഘാസ് ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്ന കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും.

ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് നിയമപ്രകാരമുള്ള വിഹിതം സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തോതിൽ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. കരാറുകാരുടെ ബില്ലിൽനിന്നും ഒരു ശതമാനം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് വസൂൽ ചെയ്യുന്നതാണ്.

പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടിയുൾപ്പെടെ ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ  
കാര്യാലയം,  
ബി.എസ്.പി.ഡിവിഷൻ,  
പടിഞ്ഞാറത്തറ.

(ഒപ്പ്)  
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

## TENDER NOTICE

No. DT-3/2011-12.

5th January 2012.

Competitive tenders in sealed covers superscribing the name of works are invited for and on behalf of the Governor of Kerala by the undersigned from the registered Govt. Contractors of eligible class category for following works so as to reach this office on or before the date specified. Tender will be opened at 4.30 p.m. on the date specified by the undersigned or authorized officer. Tenders should be submitted so as to reach the undersigned on or before date and time prescribed for the work as mentioned below.

Sl. No.	Tender No. and Name of Work with Estimate PAC	EMD
1	1/DD/Hy/Tly/2011-12—HP II Digging Open Well in Hydrology Sub Division Office compound 2011-12 as per recommended by IMD under Hydrology Section, Thalassery— 1,45,000	3,700
2	2/DD/Hy/Tly/2011-12—HP II Providing partition wall at Level I Lab for arranging Lab space to the Hydrology Section, Thalassery as per recommended by IMD under Hydrology Section, Thalassery 2011-12— 1,29,000	3,300

Cost of tender form— 400 + 12.5% VAT.

Last date and time of receipt of tender—2-2-2012, 4 p.m.

Period of completion of work—1 month.

Class of contractors—'D' and above.

Tender documents and other particulars can be obtained from this office up to 2-2-2012, 1 p. m. on application in writing and on payment of cost (not refundable) either in cash or money order. Late tenders will be rejected. All other conditions are the same as for those contracts in Kerala PWD and Irrigation Department.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഹൈഡ്രോളജി സബ് ഡിവിഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, തലശ്ശേരി, കുത്തുപറമ്പ് (പി.ഒ.) താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത്/ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം
1	1/ഡി.ഡി./എച്ച്.വൈ./ടി.എൽ.വൈ./2011-12— ഹൈഡ്രോളജി പ്രോജക്ട് II—ഹൈഡ്രോളജി സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ടിൽ കിണർ കുഴിക്കൽ പ്രവൃത്തി— 1,45,000	3,700
2	2/ഡി.ഡി./എച്ച്.വൈ./ടി.എൽ.വൈ./2011-12— ഹൈഡ്രോളജി പ്രോജക്ട് II—ഹൈഡ്രോളജി സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് തലശ്ശേരി കുത്തുപറമ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ഹൈഡ്രോളജി സെക്ഷൻ, തലശ്ശേരിയിലെ ലെവൽ 1 ലാബിൽ പാർട്ടീഷ്യൻ ചുമർ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി — 1,29,000	3,300

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില — 400 + 12.5% വാറ്റ്.

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—2-2-2012, 4 മണി.

പ്രവൃത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി—1 മാസം.

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത—‘ഡി’ ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും.

ദർഘാസ് പ്രമാണം 2-2-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

Office of the Deputy Director,  
Hydrology Sub Division,  
Thalassery, Kuthuparamba.

(Sd.)  
Deputy Director.